Budowa kotlowni opalanej biomasq w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu
uzyskania systemu efektywnego energetycznie

Zalacznik nr 8 do SWZ
Umowanr.../..../2024
zawarta w Bielsku Podlaskim w dniu ......... 2024 r

pomiedzy:
Spétka pod firma Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
z siedziba w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22 16, 17-100 Bielsk Podlaski, wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000005087,
o wysoko$ci kapitalu zakladowego 9.558.400,00 ZL, NIP 5430200402, REGON
050213754 ktore reprezentuja:
Jerzy Krassowski — Prezes;

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

wybranym w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie ,przetargu
nieograniczonego” o udzielenie zamoéwienia sektorowego zgodnie Regulaminem
Udzielania Zaméwien na dostawy, ushlugi i roboty budowlane przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim ;
17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 22, Strony zawieraja umowe o nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsiewziecie
inwestycyjne pn.:
~Budowa kotlowni opalanej biomasa w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim
w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie”, w tym wykonanie
robot budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urzadzen, materialow i
oprogramowania oraz przeprowadzenie rozruchow, szkolen 1 pomiarow
gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatow i pozwolen niezbednych do przekazania
kottowni biomasowej do uzytkowania, co lacznie stanowic¢ bedzie przedmiot umowy
(,Przedmiot umowy”). Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z:
a) Zlozongq oferta stanowiqca zatqcznik 1 do Umowy;
b) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej ,,SWZ”) stanowiqca zalqcznik 2 do

Umowy;
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¢) Programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej ,,PFU”) stanowiacym zalacznik 3
do Umowy;

d) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiacym zatacznik 4 do
Umowy.

e) Projektem budowlanym i wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce.

f) Przedmiot umowy bedzie wykonywany etapowo i obejmuje w szczegolnosci
nastepujacy zakres:

Zakres prac:

a) Wykonanie map geodezyjnych oraz dokumentacji geotechniczne;j

b) wykonanie projektow budowlanego i wykonawczego kotlowni we wszystkich
branzach w tym:

» Architektoniczno-Konstrukcyjnej (Budowlane;j)

Drogowej

Instalacyjnej,

Technologicznej,

Elektrycznej,

AKPiA,

b) Wykonanie  niezbednych  rysunkéw  szczeg6lowych,  dokumentacji
powykonawczej (w tym projektow powykonawczych), inwentaryzacji
geodezyjnej i instrukceji obstugi.

c) Uzyskanie pozwolenia na budowe,

Sporzadzenie dokumentacji technicznej zawierajace;j:

» dokumentacje odbiorowa, rozruchowa,

» dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi zainstalowanych
maszyn i urzadzen,

» instrukcje obstugi, remontéw i konserwacji kottlowni na biomase w jezyku

YV YV VYV

polskim,
> materialy do szkolenia personelu Zamawiajacego, instrukcje
stanowiskowe,

> wszystkie inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i odbioru przez poszczeg6lne urzedy,

» uruchomienia i eksploatacji.

» Opracowanie BIOZ

Zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej),

Pelienie nadzoru autorskiego nad dokumentacja projektowa,

Wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz HRF -

Harmonogramem rzeczowo — finansowym, a w szczegolno$ci nastepujace prace

budowlano-montazowe:

Demontaze i prace rozbiéorkowe, zdemontowany zlom nalezy protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajacemu,

1) Budowa nowego budynku kotlowni biomasowej oraz montaz wyposazenia
technicznego, w tym instalacji: elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej,
sanitarnej, ppoz. (istniejagce zbiorniki Ppoz. mogly by¢ dostosowane do
obowiazujacych obecnie przepiséw i wykorzystane do uzyskania okreslonej



Budowa kotlowni opalanej biomasq w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu

2)

3)

uzyskania systemu efektywnego energetycznie

przepisami odpowiedniej wydajnoSci hydrantéw) i innych wymaganych
przepisami prawa, a takze budowa sktadu opatu.
Zagospodarowanie terenu — niezbedne przekladki uzbrojenia, przylacza

sieciowe, drogi dojazdowe, zielen, przebudowa ogrodzenia,
Dostawa i montaz wszystkich elementow niezbednych do wykonania

przedmiotu zamoéwienia, a w szczegdlnoSci:

a)

b)

d)

g)
h)

j)

k)

)

kotta wodnego o mocy 8,0 MW opalanego biomasa (zrebki drzewne) wraz
z ruchomg podloga z przenos$nikiem redlerowym, klapa odcinajaca,
popychacz oraz uklad p. poz, Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie
ww. elementy instalacji biomasowej pochodzily od jednego

producenta. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania tzw.
skladakéw.

instalacji odpopielania kotla - podajnik oraz kanaly do usuwania popiotow,
instalacji odbioru popiotu - uklad oparty o system dwoéch kontenerow
z systemem recznego przelaczania konteneré6w po otrzymaniu sygnatlu
o zapelieniu z czujnika zainstalowanego na przylaczu kontenera. Sygnal
powinien by¢ przekazywany do ukladu sterowania i sygnalizowany na
pulpicie operatorskim,

ukladu odzysku ciepta ze spalin: ekonomizera suchego oraz ekonomizera
mokrego,

ukladu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja komin
z kanalami spalin (ze stali nierdzewnej) - zgodnie z pkt. 3,7.5 PFU,
multicyklon, elektrofiltr, wentylator wyciagowy i recyrkulacyjny,
elektrofiltr — spelniajacej wymogi prawne obowigzujace dla Srednich
zrodet spalania paliw na dzien przekazania instalacji do uzytkowania,
z tym, ze maksymalna emisja pylu powinna wynosi¢ 30 mg/ mg/mau3),
dostawa i montaz agregatu pradotwdrczego

dostawa i montaz instalacji sprezonego powietrza oraz sprezarki,
instalacji technologiczno-hydraulicznej: system pomp (zunifikowany
z systemem istniejagcym). Zabudowa urzadzen cieplnych pomocniczych
kotlowni wodnej (uklad odmulania, pompy zasilajace), rurociag i izolacje.
Polaczenie oraz dostosowanie do wspélpracy z istniejaca pompownia.
instalacji elektrycznych oraz przemiennikow czestotliwo$ci, osprzetu
i aparatury elektrycznej, rozdzielnic elektrycznych,

AKPiA - systemu automatyki i opomiarowania kotla wraz z szafami
automatyki lacznie ze sterownikiem, niezbednym oprogramowaniem
i sprzetem komputerowym i systemem wizualizacji pracy instalacji, wraz
ze stanowiskiem obslugi; dostosowanie do istniejacego ukladu wizualizacji
i sterowania praca kottowni (Scada),

dobér i montaz ukladow pomiarowych spelniajacych wymagania prawne
na dzien przekazania instalacji do uzytkowania oraz wymagania URE
i WIOS,

zapewnienie bezpiecznej eksploatacji, w pelni zautomatyzowanej,
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m) polaczenie wybudowanej kotlowni biomasowej z istniejaca kotlownig
w jeden wspolny uklad cieplowniczy umozliwiajacy wspolng prace na siec,
Odbiory

a) Wykonanie niezbednych prob, pomiaréw i odbioréw obiektu, instalacji
i urzadzen wraz ze spelnieniem wszystkich warunkow dopuszczajacych do
ruchu eksploatacyjnego urzadzen, instalacji i obiektu.

b) Proby, rozruch technologiczny 72 h kotlowni i systemu cieptowniczego.

c) Osiagniecie zalozonych parametréow, instrukcja eksploatacji, szkolenie
zalogi.

d) Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

e) Przedstawienie planu rozruchu.

f) Szkolenie w zakresie obstugi nowo wykonanych ukladow.

g) Wykonanie eksploatacji préobnej (zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w PFU) — przez okres 5-ciu dni od rozpoczecia rozruchu wymagany jest
udzial nastepujacych pracownikéw Wykonawcy - automatyka i technologa.

h) Wykonanie pomiaréw gwarantowanych

i) Uzyskanie wszystkich niezbednych zgod, dopuszczen i pozwolen.

j) Przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do wuzyskania
pozwolenia O0S.

k) Decyzja UDT zezwalajaca na eksploatacje instalacji.

1) Przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

m) Przygotowanie dokumentow do zmiany koncesji na produkcje energii
cieplne;j.

n) Dokumentacja BHP a w szczegdlnosci: dokumentacja techniczno-ruchowa
calosci i poszczegdlnych urzadzen, ocena ryzyka zawodowego obslugi,
szkolenie bhp obstugi

7. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem, decyzji i pozwolen, uzgodnien, opinii
i sprawdzen.

8. Uruchomienie, testy i rozruch obiektu, proby koncowe.

9. Szkolenie personelu Zamawiajacego.

10. Przekazanie kotlowni na biomase oraz kompletnego ukladu wszystkich obiektow
i urzadzen towarzyszacych do eksploatacji i uzytkowania.

11. Zagospodarowanie odpadow wytworzonych w czasie realizacji inwestycji
i udokumentowanie poprzez przekazanie Zamawiajacemu kart przekazania
odpadow, zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach, z wylaczeniem zlomu.

12. Wykonanie obowigzkéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady, serwisowanie
zainstalowanych w ramach przedmiotu zamowienia obiektow, urzadzen i instalacji,
poparte stosowna dokumentacja,

13. Dostawa, wykonanie i uruchomienie pozostalych instalacji niezbednych do
prawidlowego dzialania kompletnej kottowni na biomase, zgodnie z wymaganiami
obowigzujacego prawa, decyzji wydanych na potrzeby realizacji inwestycji.

14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z podzialem na branze i oznaczeniem
wniesionych zmian.
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Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne)
i roboty wymagane obowiazujacymi przepisami prawa (w szczegdlnoSci
prawa budowlanego) oraz wynikajace z zastosowania zasad wiedzy
technicznej.

§2

1. Warunkiem realizacji przedmiotu niniejszej Umowy jest: uzyskanie finansowania,
w tym pozyczki na wspolinansowanie realizacji powyzszego przedsiewziecia
w ramach programu priorytetowego NFOSiGW Cieplownictwo Powiatowe 7.5.4
Nowe zrodla ciepla i energii elektrycznej .

2. Umowa zawarta jest pod warunkiem jej rozwigzania w przpadku nie uzyskania
finansowania, w tym pozyczki, o ktérej mowa w ust. 1 powyze;j.

3. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez Zamawiajacego
informacji o uzyskaniu finansowania, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym fakcie Wykonawce, w formie pisemne;j.

4. Umowa wchodzi w zZycie z dniem doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
oSwiadczenia o uzyskaniu pozyczki, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

§ 3.
Terminy realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu umowy ustala sie na dzien wejscia
Umowy w zycie.

2. Nieprzekraczalny termin zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, tj. podpisania
protokotu odbioru koncowego, uruchomienia produkcji wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ustala sie na 31.10.2025 r.

3. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zalacznik Nr 6 do Umowy.

4. Realizacja poszczegbdlnych etapéw robot, zostanie potwierdzona protokotami
odbioru czeSciowego odbioru robo6t, a odbioru calosci Przedmiotu umowy
protokotem odbioru koncowego i gotowosci przekazania do eksploatacji.

5. W przypadku zgloszenia przez Strone umowy pisemnego wniosku o wniesienie
zmian do Harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmiana ta moze nastapic¢
w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem bezskutecznosci.

84
Zobowigzania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazany jest do:

» wykonania robot, stanowiacych Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacja,
techniczna, postanowieniami specyfikacji warunkow zaméwienia oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i obowiazujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz
o ochronie ppoz.;

» stosowania materialbw i wyrobéw budowlanych, zgodnych z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie
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z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy
i urzadzenia winny by¢ zamontowane w okresie jednego roku od daty ich
wyprodukowania.

. Nakazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku
do zastosowanych materialéw i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma, przenoszaca normy
europejskie lub normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku zastosowania materialow
i urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych dokumentow, Wykonawca
zobowiazany jest, na wlasny koszt i bez zbednej zwloki, do wymiany tychze, na
materialy i urzadzenia posiadajace wymagane certyfikaty.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie towary i ustugi, stanowiace Przedmiot umowy
nie sa obciazone ciezarami i prawami osob trzecich.

Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt zorganizowaé plac i zaplecze
budowy. Wykonawca wykona, wlasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie placu
budowy w energie elektryczna, wode i inne media. Energia elektryczna, woda i inne
media na potrzeby budowy kotlowni na biomase moze by¢ pobierana
z wyznaczonych przylaczy Centralnej Cieplowni. Wykonawca ponosi koszty
zuzytych na potrzeby budowy mediéw wg wskazan zainstalowanych licznikow.
Wykonawca, na wlasny koszt, zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa.

. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren
budowy przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet
Wykonawcy. W szczegolno$ci dostosuje sie do obowiazujacych ograniczen obciazen
osi pojazdow podczas transportu materialéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby
nie spowodowal on szko6d na drogach.

. Wykonaweca, na wlasny koszt, zobowiazany jest do sprzatania na biezaco ulic, drog
i placow z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkéw transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich niezwlocznej naprawy. W przypadku
niedopelnienia powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest zleci¢ jego
wykonanie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tezZ innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa
beda wykonywane.

. Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentéw budowy
w Biurze Budowy, w sposob odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne Zamawiajagcemu lub jego upowaznionym
przedstawicielom.

. Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do uczestnictwa
w naradach technicznych i koordynacyjnych w wyznaczonych przez
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Zamawiajacego/Inwestora Zastepczego terminach (co najmniej raz w tygodniu)
z ktérych sporzadzane beda sprawozdania.

10. Wykonawca zobowigzany jest, na koszt wlasny, w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczaltowego, do przebudowy istniejacego i ujawnionego przez
Zamawiajacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie,
w jakim bedzie to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, w imieniu Zamawiajacego, wykonaé
wszystkie obowigzki, nalozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu
(budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim
dotycza one Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania
Zamawiajacego, na piSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy, o kazdym
przypadku wstrzymania robot, spowodowanym przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy, najp6zniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

12. Wykonawca na wilasny koszt zapewni na etapie wykonywania wykopow, zasypow,
wymian gruntu staly nadzor na budowie geologa i geotechnika, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia zgodne z obowigzujacymi przepisami, o ile byloby
konieczne.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, na zadanie Zamawiajacego,
informacji odno$nie postepu prac, zwigzanych z realizacja inwestycji w zakresie
wymaganym przez instytucje, od ktorej Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacje,
inwestycji.

14. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspolpracy
zamontowanych i oznakowanych maszyn 1 wurzadzen oraz przeszkolenia
wskazanych przez Zamawiajacego osob w zakresie obslugi eksploatacyjnej
i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urzadzen i sprzetu oraz
technologii czy systemow, w jezyku polskim.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1320), os6b wykonujacych wskazane nizej czynnoS$ci, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslonym w art. 22 § kodeksu
pracy:

» roboty budowlano-konstrukeyjne
» roboty montaZzowe i instalacyjne
» roboty technologiczne.

16. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji umowy,
Zamawiajacy ma prawo zadaé w szczego6lnosci:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

¢) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace, zatrudnionego
pracownika, 31.4. innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegbOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
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umowy o prace, rodzaj umowy o prace, i zakres obowiazkow pracownika.

85

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca jest obowigzany przez caly okres realizacji Umowy posiadac¢
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
gospodarczej i posiadanego mienia z suma gwarancyjna nie nizsza niz
5.000.000,00 PLN (slownie: pie¢ milionéw zlotych 00/100) na jeden i wszystkie
wypadki, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego - bez wyznaczania
dodatkowego terminu - od Umowy z winy Wykonawcy.
Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 obja¢ powinien odpowiedzialnosé
cywilna za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrzadzone
Zamawiajagcemu oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytulu czynéw
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilna, za
szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialno$¢ kontraktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody
wyrzadzone przez wykonana ustuge. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
bedzie obejmowa¢ straty rzeczywiste oraz utracone korzysci. Jezeli do realizacji
prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej podwykonawcow w zakresie obejmujacym co najmniej
realizowane przez nich prace.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, w terminie podpisania
Umowy uwierzytelniona przez siebie kserokopie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem uiszczenia skladki/raty skladki, pod
rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Wykonawca zapewni przez caly okres realizacji Umowy ciaglo$¢ umow ubezpieczen
oraz przedlozy Zamawiajacemu kopie aktualnych i optaconych polis. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce zadanych polis lub dokumentéw
ubezpieczeniowych oraz dowodow oplacenia skladek, Zamawiajacy zawrze na koszt
Wykonawcy umowe, ubezpieczeniowa, oplacajac sktadki ubezpieczeniowe z kwot
naleznych Wykonawcy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie, Zze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow oplacenia skladek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robo6t ze
skutkiem natychmiastowym. Wszelkie szkody wynikajace ze skutkéw takiego
wstrzymania robot poniesie wylacznie Wykonawca.
Okres ubezpieczenia wszystkich umoéow ubezpieczenia bedzie obejmowal co
najmniej okres realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji / rekojmi,
z zastrzezeniem, zZe okres zglaszania roszczen wynikajacych ze zdarzen majacych
miejsce w okresie ubezpieczenia a powodujacych szkode, / strate, bedzie zgodny
z obowiazujacymi terminami ich przedawnienia.
7. Wykonawca zobowiazuje sie, do informowania Zamawiajacego bez zbednej
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zwloki o wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, ktore moglyby
skutkowa¢ ograniczeniem mozliwo$ci zaspokojenia roszczen Zamawiajacego.

§6

Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie
uzgodnionym przez obie strony umowy. Wykonawca zglosi gotowo$¢ przejecia
placu budowy na 7 dni przed jego przekazaniem.
. Zamawiajacy bedzie prowadzil nadzér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.
. Zamawiajacy przystapi do odbioréw cze$ciowych, dotyczacych zakonczenia
poszczegblnych etapdw realizacji robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
. Zamawiajacy przystapi do odbioru robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz prob i odbioréw technicznych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia przez Wykonawce.
. Zamawiajacy rozpocznie odbior konicowy w terminie 14 dni od daty pisemnego
potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
. Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ i poprawnos¢ dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzi gotowo$¢ do odbioru w terminie 14 dni od daty przedlozenia przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw.
. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zgloszone roboty zamienne
w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy
robot, z zastrzezeniem, ze, jezeli podjecie decyzji wymagalo bedzie zgody
podmiotéw, od ktorych Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacje inwestycji lub
w przypadku koniecznosci zaangazowania dodatkowych $rodkow finansowych
termin ten moze ulec przesunieciu, o czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
na pismie.

§7
Koordynacja projektu
Strony ustalaja, Ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy
i w trakcie odbioru beda;
a) ze strony Zamawiajacego osoby wskazane w Zalaczniku Nr 5 do Umowy
b) ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotowych robét, osoby wskazane
w Zalaczniku Nr 6 do Umowy.
. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany skladzie osobowym kadry technicznej,
uczestniczacej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedlozeniu
Zamawiajacemu zaktualizowanego Zalacznika Nr 6 do umowy, co wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
. Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktoérejkolwiek z 0s6b ze skltadu
kadry technicznej, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje
sie ze swoich obowigzkéw w nalezyty spos6b, a Wykonawca zobowigzuje sie taka,
osobe niezwlocznie wymienic.
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. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktérejkolwiek z osob ze skladu
kadry technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej
rownowazne kwalifikacje i do§wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SWZ.

§8

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody
organizacyjno-techniczne, stosowane na budowie. W mys$l prawa budowlanego,
odpowiedzialno$ci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie czeSci robét przez
podwykonawcow lub inne podmioty, za ktérych dzialania i zaniechania Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wlasne.
. Od dnia przejecia terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é¢ za
szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w tym
w szczegoblnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.
. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$ci za uszkodzenia i kradzieze na terenie
budowy, w zakresie mienia oraz materialow przeznaczonych do wykonania robot.
. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach
i materialach powstalych w okresie, w ktorym byl za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytworca odpadow w
rozumieniu odno$nych przepisow prawa i ponosi z tego tytulu peklna
odpowiedzialno$¢ prawna bez ograniczen.

§9
Korzystanie z nieruchomosci na cele budowlane
Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.
. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy granice terenu budowy.

§10

Podwykonawcy
Zamawiajacy zgadza sie na wykonanie przez podwykonawcow robot budowlanych,
pod warunkiem spelnienia warunkow okres$lonych ponize;.
. Zakres robdt, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcoéw
okresla Zalacznik Nr 7 do Umowy.
. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedlozenia Zamawiajacemu - z wyprzedzeniem, nie mniejszym niz 14 dni od daty
planowanego rozpoczecia robot przez danego podwykonawce - projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresSci zgodnej
z projektem umowy.

10
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. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej Umowie,

b) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy nizZ 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku,

c) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej Umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu po$wiadczona za zgodno$é z oryginalem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 77 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem

umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy.

. Zasady okreSlone w ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do zmian do umowy

o podwykonawstwo.

§ 11

. W trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze wyrazi¢ na piSmie zgode na

wykonanie zakresu robo6t okreS§lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego
podwykonawce.

. Odmowa przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawca nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu
wykonania robét i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robét, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie rob6t, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

. Wykonywanie robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli, pracownikow lub oséb, ktorymi przy
wykonaniu zobowigzania sie postuguja, jak za dzialania wlasne.

§12

. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, w sytuacji
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry zawarl

11
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przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§13
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie (ryczaltowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy

(zgodnie z § 1) ustalone zostalo na kwote ogolem:

Brutto - ....ceeveervieennennne. VA

Netto - coovvveeeeeireeeeee, zl. Obowiazujacy podatek VAT (23%) - ............. zh.

. Powyzsze wynagrodzenie (ryczaltowe) jest niezmienne przez caly okres

obowigzywania umowy z zastrzezeniem ustepdéw ponizej.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza

ofertowego, stanowigcego zalacznik do SWZ.

. Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia zaliczki na zakup urzadzen.

. Rozliczenie rob6t dokonane bedzie:

1) fakturami czeSciowymi za wykonane etapy robot okreslone w harmonogramie
(przedlozonym  przez ~ Wykonawce  przed  podpisaniem  umowy
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego) stanowigcym zalgcznik do Umowy
oraz

2) faktura koncowa.

. Zaplata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie nastepowala

w transzach za poszczegélne elementy budowy przewidziane do zrealizowania,

zgodnie z harmonogramem platno$ci, wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo —

finansowego, stanowiacego Zalacznik Nr 4 do Umowy, na podstawie faktur

prawidlowo wystawionych przez Wykonawce oraz podpisanych bez zastrzezen,

cze$ciowych protokoltow odbioru i protokotu odbioru konicowego.

. Faktury cze$Sciowe Wykonawca musi przedklada¢ Zamawiajacemu w ustalonych

w harmonogramie terminach, lecz nie p6zniej niz 7 dni od odbioru cze$ciowego.

Przy czym warto$c faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci umowne;j

elementu podlegajacego rozliczeniu.

. Faktury cze$ciowe i faktura koncowa platne beda przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury

w siedzibie Zamawiajacego. Wystawienie faktur nastgpi po podpisaniu protokotu

odbioru bez zastrzezen oraz po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen

12
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zgloszonych Zamawiajagcemu podwykonawcOw o otrzymaniu zaplaty naleznych
w tym terminie zobowigzan. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o kwote
zalegloSci wobec  podwykonawcow. Zamawiajacy dokona  rozliczenia
z podwykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, Zze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP — ...........ccc......ee.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP: ..........cccccc...e.

Za date zaplaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§14
Waloryzacja wynagrodzenia
W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, przyjetej do okreslenia
wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 13 ust. 1, ktéra zacznie
obowigzywaé¢ po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu
brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki
podatku od towarow i ustug — bez sporzadzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie
wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w
okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana
dotyczy¢ bedzie wylacznie tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie
z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.
W przypadku gdy w okresie obowiazywania niniejszej Umowy nastgpi zmiana:
a) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
wlasciwych przepisow;
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;
¢) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych
oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce, — zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 3- 6.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosSci.
Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych
w terminie od dnia opublikowania przepisow dokonujacych zmiany, o ktérych
mowa w ust. 2, po dniu wejscia ich w zycie. Wniosek powinien zawieraé propozycje,
zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem ze
wskazaniem podstaw, o ktorych mowa w ust. 2 oraz z zalaczeniem dokumentow
niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w obowigzujacych
przepisach, maja wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiany cen uzasadniaja zmiane wysokoSci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w niniejszej Umowie, a w szczegdlnoSci:
a) wykazanie wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na wysoko$¢ kosztow

13
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wykonania Umowy przez Wykonawce,

b) szczegblowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokoSci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosSci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce.

. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie

30 dni od dnia otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku.

. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony

podejma dzialania w celu uzgodnienia tre$ci aneksu do Umowy oraz jego

podpisania. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci
przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do

Umowy.

§15

Roboty dodatkowe - zmiana przedmiotu umowy

. Warunki zmiany umowy zostaly okre$§lone w rozdziale XIX SWZ. SWZ stanowi

zalacznik do niniejszej umowy.

. Wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny

lub pominiecia w ofercie robot i elementow niezbednych do wykonania umowy

a wynikajacych z dokumentacji przetargowej, technologii robo6t, warunkéw

technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz zasad wiedzy techniczne;j.

. W przypadku wystapienia Kkonieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,

Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej

jednak, niZ w terminie trzech dni od wystapienia takiej koniecznosci.

. Strony niezwlocznie uzgodnia w formie pisemnej (w postaci protokotu

koniecznosci) celowos$¢ oraz rodzaj robot dodatkowych.

. Dla wyceny robot dodatkowych, zamiennych lub innych robét niezbednych do

wykonania przedmiotu Umowy, przyjmuje sie skladniki cenotworcze zastosowane

przez Wykonawce w ofercie, jednak nie wyzsze niz:

a) stawka roboczogodziny - Srednie ceny roboczogodziny z poprzedniego kwartahu,
dla danego zakresu robot, z wojew6dztwa podlaskiego, wedlug informatoréw
SEKONCENBUD lub innego rownowaznego,

b) 2) narzut kosztow og6lnych - 60% R, S

¢) 3) narzut kosztow zakupu - 9% Kz

d) 4) zysk - 10% R+Kp(R), S+Kp(S).

e) gdzie: R- koszt robocizny, S — koszty uzycia sprzetu, Kp — koszty posrednie.

. Ceny materialow i ceny pracy sprzetu nie moga by¢ wyzsze nizZ wg informatorow

SEKOCENBUD aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny, z tym, Ze dla materialow

i sprzetu nie ujetych w powyzszym informatorze, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ kalkulacje indywidualna w oparciu o zalaczone do kalkulacji faktury

zakupu.

. W przypadku wystapienia robot dodatkowych rozliczenie tych robo6t nastapi na

podstawie aneksu do Umowy i podpisanego protokotu odbioru tych robét.
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§16

Odbiory
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajagcemu roboty ulegajace
zakryciu, zanikajace lub czeSciowe oraz proby i odbiory techniczne, zwigzane
z odbiorem przedmiotu zaméwienia oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym. Powiadomienia powinny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika
budowy i potwierdzone przez Zamawiajacego, ktéry ustala termin i godzine
odbioru.
. Jezeli Wykonawca nie poinformowal Zamawiajacego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego
na wlasny koszt, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeéci badz”
urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
. Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawce.
. Protokol odbioru nalezy sporzadzi¢ w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach,
z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonaweca i jeden Zamawiajacy.
. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date odbioru koncowego bez
zastrzezen. Wady nieistotne nie limituja odbioru pod warunkiem, Ze nie beda
dotyczyly prac wykonywanych w ramach pozwolenia na budowe oraz nie beda mialy
wplywu na technologie i poprawnos$¢ funkcjonowania calej kottowni biomasowej,
w tym poszczegoblnych instalacji. Ponadto, wady nieistotne nie moga wplywac na
osiggniecie parametrow gwarantowanych.
. Wraz ze zgloszeniem do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem, w terminie
umozliwiajgcym ich weryfikacje, jak: pomiary powykonawcze, atesty materialowe,
o$wiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,
specyfikacje wbudowanych urzadzen i materialow.
. W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgloszonych do odbioru robot, jak réwniez
w razie brakéow lub niekompletnosci dokumentow, Zamawiajacy odmowi
dokonania odbioru do czasu usuniecia takich wad lub uzupelnienia brakéow i w tym
celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robot.
. Odbiory cze$ciowe robdét dokonywane sa zgodnie z etapami wymienionymi
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym. Podpisanie przez Zamawiajacego
protokolow czesciowego odbioru robo6t nie oznacza zdjecia odpowiedzialno$ci
z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki. Potwierdzenie poprawnosci
wykonania caloSci zakresu robot stanowi wylacznie podpisany przez
Zamawiajacego bez zastrzezen ostateczny protokol odbioru koncowego (ostateczny
odbiér koncowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).
. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot
budowlanych oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie
wpisow do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego.
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10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowoSci

11.

12.

13.

14.

do odbioru, w ktorych stwierdzono bledy lub niedokladno$ci, musza zostaé
niezwlocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane dokumenty do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bledow, brakow lub
niedoktadnosci w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie
(w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym) poprawi¢ i ponownie dostarczyc
kompletna dokumentacje powykonawcza.

Rozpoczecie odbioru koncowego inwestycji nastagpi po uzyskaniu przez
Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po
stwierdzeniu kompletnos$ci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej.
Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru nie wylacza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy oraz
gwarancji lub rekojmi.

§17
Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udziela Zamawiajacemu gwarancji na:

a) roboty budowlane - 60 miesiecy;

b) wszystkie inne roboty i dostarczone urzadzenia uzyte do wykonania
Przedmiotu Umowy na 24 miesiecy, a do 60 miesiecy rekojmia, chyba ze
dluzszy termin przewiduje gwarancja producenta.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia nastepnego po

protokolarnym koncowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag.

W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w

przeprowadzanych przez Zamawiajacego, co najmniej raz w roku, przegladach

gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie
przegladu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania
gwarancji przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed
uplywem tego okresu. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania stwierdzonych

w trakcie tych przegladow wad i usterek.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadajacych sie do

usuniecia, Zamawiajacy moze zada¢, a Wykonawca na wlasny koszt musi dokonac:

a) naprawy lub wymiany uszkodzonych czeSci i urzadzen - jezeli wady
uniemozliwiaja  uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,;

b) wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiajacy zachowa
prawo domagania sie, od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z istnienia
wady - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej

gwarancji jest odpowiednio protokol z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub

protokot z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.
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Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi
napraw biezacych i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych
i innych dokumentéw, wystawionych przez Wykonawce lub poszczegolnych
producentow wbudowanych czy zainstalowanych urzadzen i materiatlow.

. Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnien z tytulu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W ramach rekojmi i gwarancji jakoSci, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia do usuniecia wady w terminie 24 godzin od daty zgloszenia wady,
uszkodzenia lub usterki. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, uszkodzenia
i usterki bezzwlocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym,
uzgodnionym protokolarnie przez Strony terminie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktorego dokonuje realizacji
swych uprawnien, tj. z rekojmi, gwarancji jakoSci Wykonawcy, czy tez z gwarancji
producenta.

§18
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy.
Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi
Kkwote ...ccoveenveeeeennns zl (slownie: .....cccoevennneeenns ) tj. 5% warto$ci wynagrodzenia

Wykonawcy brutto (ceny calkowitej podanej w ofercie) okreslonego w § 13 ust.1

i moze zosta¢ wniesione w:

a) pieniadzu;

b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i platnej na pierwsze
zadanie Zamawiajacego;

¢) poreczeniach bankowych lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowe;;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie zostanie ustanowione najp6zniej w dniu zawarcia umowy

i pozostaje wazne przez caly okres obowiazywania umowy oraz przez okres rekojmi

i gwarancji.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia:

a) 70 % wysokosci zabezpieczenia po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie
30 dni

b) od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego. Zwrot zostanie dokonany
pod warunkiem podpisania protokolu odbioru ww. etapu bez uwag
i wystawienia faktury, b) 30% wysokoSci zabezpieczenia pozostaje na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 30 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
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§19
Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony postanawiaja, iz
obowiazywa¢ beda wskazane ponizej kary umowne.Kary te beda naliczane
w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1.1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

)

j)

k)

za zwloke w wykonaniu poszczeg6lnych etapow (dokumentacje, roboty
budowlane, zagospodarowanie terenu kotlowni, kotlownia — technologia
i instalacje) wymienionych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym
w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia za dany etap ustalonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysoko$ci
0,1% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki, liczonego od wyznaczonego terminu na usuniecie wady lub
usterki;

w przypadku braku zaplaty lub nieterminowe;j zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokoSci 1000 zl za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w zaplacie tego wynagrodzenia;

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek, nie mniej niz 5.000,00 zl za kazdy przypadek
w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §13 ust.1za kazdy przypadek, nie mniej niz
50.000,00 z} za kazdy przypadek

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, po uprzednim wezwaniu wykonawcy do doprowadzenia do zmiany
umowy, w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek, nie mniej niz 5.000,00 zl za kazdy przypadek
w przypadku realizacji umowy z udzialem nieujawnionego podwykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 13 ust. 1 za
kazdy przypadek, nie mniej nizZ 50.000,00 z} za kazdy przypadek

za brak zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace zgodnie
z § 3 ust. 30 lub nieprzedstawienie wymaganych dokumentéow w wysoko$ci
1.000,00 PLN za kazdy przypadek. Zapis dotyczy osob zatrudnionych przez
wykonawce jak i jego podwykonawcow,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokoSci
15% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 13 ust. 1,

za odstapienie od umowy przez Wykonawce bez zaistnienia przyczyn
w wysokosSci 20% caltkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 13 ust. 1.

Za niedotrzymanie oferowanych prametrow wymaganaych i gwarantowanych
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(zkacznik nr 1 do SWZ) w wysokosci 10% calkowitego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

1.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) nieuzasadniona zwloke =z przyczyn zaleznych wylacznie od niego
w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % calkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktorym odbiér mial by¢ zakoniczony.

b) za odstapienie od umowy przez Wykonawce, z winy Zamawiajacego w wysoko$ci
15% caltkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 13 ust. 1,

¢) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego bez zaistnienia przyczyn
w wysokosci 20% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 13 ust. 1.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust.

1.1. niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelhiajacego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca rob6t w przypadku niewykonania zadania lub jego nieterminowego

wykonania skutkujacego zwrotem Srodkéw zewnetrznych ponosi za to pelna

odpowiedzialnoSci.

. Kary umowne beda platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaplaty,

na rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie

moze przekroczy¢ 60% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w § 13 ust. 1.

§ 20
Odstapienie od umowy

1. Oproécz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przyshiguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy;

b) w razie dojécia do skutku przeksztalcen wlasnosciowych, skutkujacych zmiana,
struktury wlasnosciowej Zamawiajacego w zakresie powyzej 50% glosow na
zgromadzeniu wspoOlnikow,

c¢) gdy dojdzie do ogloszenia upadlosci lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

d) gdy zostanie zajety majatek Wykonawcy,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

f) wprzypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieja okoliczno$ci, niemozliwe
do przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujace znaczny wzrost kosztu
realizacji przedmiotu umowy, przekraczajacy mozliwoéci finansowe
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Zamawiajacego;

g) w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy.

h) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawce, zabezpieczenia.

1.2 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania,
z obowiazku zaplaty faktur w terminie 60 dni od uplywu terminu okre$lonego
w fakturze,

b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia
odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie moglt spelni¢ swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od
dnia powziecia przez Strone wiadomosci o przyczynie odstapienia.

3. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbdlowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wedhug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z powodu ktorej nastapilo odstapienie,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukecji, urzadzen
zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce, do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowiazany jest do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy.

§21
Informowanie
W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiazuja sie wzajemnie
do pisemnego powiadamiania o:
a) zmianie siedziby firmy;
b) zmianie nazwy firmy;
¢) ogloszeniu upadlosci;
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d) otwarciu likwidacji firmy;
e) zawieszeniu dzialalnoSci;
f) zmianie 0s6b reprezentujacych,

niezwlocznie po wystapieniu powyzszych okolicznosci.

1.

§ 22
Poufnosé

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy, zarowno w trakcie trwania
umowy jak i po jej zakonczeniu, wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego,
stanowigcych wiadomo$ci poufne i bedacych tajemnica przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy. W szczegélno$ci Wykonawca
zobowigzuje sie zachowaé w $cistej tajemnicy wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczace Zamawiajacego, a uzyskane w zwigzku z realizacja umowy, niezaleznie od
formy przekazania tych informacji i ich zZrodla, zwanych dalej ,Informacjami
poufnymi” i wykorzystywac¢ je wylacznie dla potrzeb wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie w szczego6lnosci:

a) zapewnic, Ze zadna z 0s6b otrzymujacych Informacje poufne nie ujawni tych
Informacji, ani ich zrédla zar6wno w calos$ci, jak i w czesci osobom trzecim
bez uzyskania uprzedniego wyraznego upowaznienia od Zamawiajacego.

b) ujawni¢ Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom
Wykonawcy, wobec ktérych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko
w zakresie, w jakim odbiorca Informacji poufnych musi mie¢ do nich dostep
dla celow wykonania umowy,

¢) nie ujawnia¢ Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, ze za pisemna
zgoda Zleceniodawcy;

d) nie kopiowaé¢, nie powielaé¢ ani w jakikolwiek sposéb rozpowszechniaé
jakiejkolwiek Informacji poufnych lub jej czeSci, za wyjatkiem przypadkow,
gdy jest to konieczne w celach $ciSle zwiazanych z przedmiotem umowy,
w ktorych to przypadkach wszelkie takie kopie lub reprodukcje pozostana,
wlasnoScia Zamawiajacego;

e) zapewni¢ bezpieczny sposob przekazywania otrzymanych Informacji
poufnych, bez dostepu dla os6b nieupowaznionych.

3. Wymogi zawarte w ust. 1 powyzej nie beda mialy zastosowania odno$nie

jakiejkolwiek cze$ci Informacji poufnych, przekazanych przez Zamawiajacego,

ktoére:

a) sa opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomosci bez
naruszania postanowien umowy, w szczeg6lnosci na podstawie bezwzglednie
obowiazujacych przepiséw prawa;

b) zostana ujawnione przez Wykonawce za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego;

c¢) musza, zosta¢ przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, przy czym Wykonawca, ujawniajac Informacje poufne,
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zgodnie z postanowieniami niniejszego akapitu jest zobowiazany do podjecia
wszelkich zgodnych z prawem dzialan zmierzajacych do ograniczenia zakresu
ujawnianych Informacji poufnych oraz bezzwlocznego powiadomienia
Zamawiajacego o przekazaniu Informacji poufnych zadajacym ich organom,
o ile nie bedzie to zabronione przez prawo.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie Informacji poufnych
w poufno$ci przez podwykonawcoéw oraz osob ktorymi bedzie sie postugiwal przy
realizacji umowy, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

5. W razie naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosSci 350 000
zlotych (slownie: trzystu piecdziesieciu tysiecy zlotych) za kazdy przypadek
naruszenia, co nie wylacza prawa Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych.
Kary umowne beda platne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zaplaty,
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

§ 23
Licencja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze jest wlascicielem autorskich praw majatkowych do
oprogramowania dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy oraz jest
uprawniony do jego dostawy oraz udzielenia licencji.

2. Wykonawca udziela, bez dodatkowego wynagrodzenia, Zamawiajacemu
niewylacznej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo oraz
niezbywalnej licencji na korzystanie z dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy
oprogramowania, bez prawa do udzielania sublicencji.

3. W okresie obowigzywania umowy oraz w okresie trwania gwarancji Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, wszystkie
aktualizacje dostarczonego oprogramowania.

4. Zamawiajacy ma prawo do kopiowania oprogramowania oraz wprowadzania do
niego wszelkich modyfikacji dla wlasnych potrzeb

5. Wykonawca nie ma prawa blokowania dostarczonego oprogramowania pod
rygorem zaplaty kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek
blokowania. Uprawnienie do zZadania zaplaty kary umownej nie ogranicza prawa
Zamawiajacego do dochodzenia na zasadach ogoélnych naprawienia szkody
przewyzszajacej wysoko$¢ kary umownej, poniesionej w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce powyzszego zobowigzania.

§ 24
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawnych.
2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie, co nie stanowi zapisu na sad polubowny.
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W przypadku nie doj$cia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez
Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

3. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy
umowy stanowig w sposéb wyrazny inaczej.

4. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem niewaznosci.

5. Jako sile wyzsza rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia lub przezwyciezenia poprzez dzialanie
z dochowaniem nalezytej starannosci tj. kleski zywiolowe, katastrofy budowlane,
strajki, wypadki, stan epidemii, itp.

§25
Egzemplarze

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

Zalacznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Zalacznik Nr 2 — SWZ

Zalacznik Nr 3 — Program funkcjonalno —uzytkowy.

Zalacznik Nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zalacznik Nr 5 — Przedstawiciele Zamawiajacego.

Zalacznik Nr 6 — Przedstawiciele Wykonawcy.

Zalacznik Nr 7 — Zakres prac powierzonych wykonawcom i podwykonawcom.
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Zalacznik Nr 5 do Umowy z dnia ........... r.

Przedstawiciele Zamawiajacego uczestniczacy w realizacji przedmiotu

umowy
Pelniona funkcja
L.p. {Imie i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnien w trakcie
realizacji umowy
1.
2.
3.
osoba z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w Inspektor
4. specjalnos$ci konstrukeyjno- nadzoru rob6t
budowlanej budowlanych
Nr uprawnien .................
osoba z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej obejmujacej Inspektor
5. sieci, instalacje i urzadzenia nadzoru robo6t
wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, sanitarnych
wentylacyjne Nr uprawnien
osoba z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen w Inspektor
6. specjalnosci elektrycznej i nadzoru rob6t
elektroenergetycznej elektrycznych i
NI uprawnien .........cceceeeeeee AKPIA
Koordynator prac
7. zespotu nadzoru
inspektorskiego
3 Specjalista ds.
' rozliczen
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Zalacznik Nr 6 do Umowy z dnia ........... r.

Przedstawiciele Wykonawcy uczestniczacy w realizacji przedmiotu

umowy

L.p.

Imie i nazwisko

Rodzaj oraz nr uprawnien

Pelniona
funkcja w
trakcie
realizacji
umowy

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
konstrukeyjno- budowlanej
Nr uprawnien .................

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i
urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne,
cieplne, wentylacyjne
NT uprawnien .........cc.......

osoba z uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
elektrycznej i elektroenergetycznej Nr
uprawnien ........c.ccee.eee...

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci budowlanej Nr uprawnien

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej obejmujacej sieci,
instalacje 1 wurzadzenia wodociagowe,
kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne Nr
uprawnien ........co.eeveene.

osoba z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnos$ci elektrycznej i
elektroenergetycznej Nr uprawnien
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Zalgcznik Nr 7 do Umowy z dnia ........... r.

ZAKRES PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM
UCZESTNICZACYM W REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Zakres prac powierzonych Pozycja HRF Wartos$¢
Lp. Wykonawcom oraz Umowy z umowna robot
Podwykonawcom Zamawiajacym | Podwykonawcy
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