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NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Główny przedmiot: 

45 25 12 50-8  Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 
Dodatkowe przedmioty: 

Usługi i roboty: 
71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty   

ziemne 
 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45231000-5 
Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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WYKAZ UŻYWANYCH DEFINICJI, TERMINÓW I SKRÓTÓW 

Użyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym też Wymaganiami Zamawiającego) i 
wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

• Kotłownia Centralna – istniejąca kotłownia MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim wyposażona w kotły 
węglowe, 

• Kotłownia biomasowa – kotłownia wyposażona w kocioł wodny o mocy znamionowej ok. 8,0 MW 
opalany biomasą, która będzie zrealizowana w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w ramach 
niniejszego Przedsięwzięcia, 

• Dokumentacja projektowa – wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
niezbędne do realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia, a w szczególności – do wykonania Robót 
przez Wykonawcę, 

• Dokumentacja powykonawcza – Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie w 
niniejszym PFU stosuje się również określenie „Projekt Powykonawczy”, 

• Dyspozycyjność pracy układu (godzin/rok) – czas pracy układu pomniejszony o planowane 
wyłączenia z tytułu czyszczenia oraz serwisowania  kotła  

• Dostępność pracy układu (godzin/rok) - dyspozycyjność pracy układu pomniejszona o 
nieplanowane wyłączenia z tytułu awarii 

• Eksploatacja Próbna – 24 miesięczny okres eksploatacji kotłowni biomasowej - rozpoczynający 
od odbioru końcowego - w którym Zamawiający będzie weryfikował spełnienie przez kotłownię 
biomasową wymagań Zamawiającego, a w szczególności utrzymanie Parametrów Wymaganych i 
Gwarantowanych. Eksploatacja Próbna zostanie zakończony ponownymi Pomiarami 
gwarantowanymi, które powinny potwierdzić dotrzymanie przez kotłownię biomasową 
wszystkich Parametrów Wymaganych i Gwarantowanych.  

• Emisja SO2 - maksymalna – maksymalna emisja SO2 w spalinach, zaoferowana przez oferenta, 
podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartości tlenu w spalinach - wymagana do spełnienia w 
całym zakresie pracy układu. 

• Emisja Nox - maksymalna – maksymalna emisja NOx w spalinach zaoferowana przez oferenta, 
podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartości tlenu w spalinach - wymagana do spełnienia w 
całym zakresie pracy układu. 

• Emisja pyłu - maksymalna - maksymalna emisja pyłu w spalinach, zaoferowana przez oferenta, 
podana w mg/m3, odniesiona do 6% zawartości tlenu w spalinach - wymagana do spełnienia w 
całym zakresie pracy układu. 

• Fabrycznie nowe urządzenie – urządzenie nowe, nieużywane, nie zniszczone, pochodzące z 
bieżącej produkcji, posiadające kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi 
posiadające dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa i dopuszczone do 
eksploatacji na podstawie zapisów Ustawy OZE, 

• Gwarancja Jakości – Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia 
w ramach Umowy. Udzielenie gwarancji oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy 
został wykonany bez wad i należycie, w tym spełnia parametry gwarantowane, a w przypadku 
ujawnienia się wady w przedmiocie umowy, Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność 
określoną w umowie i w przepisach prawa z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na 
cały zrealizowany przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że na roboty budowlane i montażowe 



 

str. 8 

 

oraz materiały budowlane okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy 
liczony od daty odbioru końcowego. 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inżynier – Osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje 
wymagane w SWZ i PFU (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawująca funkcje 
nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego, w imieniu 
Zamawiającego. 

• Istniejąca Instalacja – Istniejąca kotłownia centralna Zamawiającego, opalana węglem 
kamiennym, 

• Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego – moc cieplna, odzyskania w wyniku kondensacji 
spalin, mierzona za ekonomizerem kondensacyjnym po stronie wodnej (wody sieciowej) w 
Warunkach Gwarancyjnych- podana w MWth, 

• Moc znamionowa kotła (wraz z ekonomizerem suchym) – maksymalna trwała wydajność cieplna 
kotła, na którą kocioł jest zaprojektowany; podawana jest przez producenta na tabliczce 
znamionowej kotła podana w MWth, 

• Odbiór ostateczny – odbiór wykonany po upływie 24 miesięcznego okresu Gwarancji Jakości i 
Rękojmi za Wady, stanowiący potwierdzenie wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich jego 
zobowiązań, o których mowa w Umowie Część I w tym z gwarancji i rękojmi. 

• Parametry Gwarantowane – Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, które mają być osiągnięte przez 
wybudowaną przez Wykonawcę Kotłownię biomasową lub przez jej poszczególne elementy 
(załącznik nr 1 do Umowy). 

• Parametry Wymagane – Parametry wymagane (warunki brzegowe) zdefiniowane przez 
Zamawiającego w tym w szczególności zawarte w załączniku nr 1 do Umowy i SWZ 

• Pomiary Gwarantowane – dwa pomiary prowadzone w trakcie Prób Końcowych oraz dwa 
pomiary wykonywane pod koniec Eksploatacji Próbnej wybudowanej Kotłowni biomasowej, dla 
kotła wodnego obciążonego w 100% (sezon grzewczy) oraz dla mocy cieplnej oddawanej na sieć  
3,5 MW i 1,8 MW (sezon letni) mające na celu potwierdzenie, że Kotłownia biomasowa oraz 
poszczególne jej elementy osiągają parametry Wymagane przez Zamawiającego i Gwarantowane. 

• Pozwolenie na użytkowanie – Pozwolenie na użytkowanie w rozumieniu Ustawy Prawo 
Budowlane, 

• Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) wraz 
z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach,  

• Projekt lub przedsięwzięcie lub inwestycja lub układ, lub instalacja – Przedsięwzięcie 
inwestycyjne pod nazwą "Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w 
celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie”, w tym wszelkie działania zmierzające do jego 
przygotowania, wdrożenia, uruchomienia i przekazania do eksploatacji, współfinansowane ze 
środków krajowych z programu Ciepłownictwo Powiatowe. 

• Próby Eksploatacyjne – Próby i testy przeprowadzone w trakcie Eksploatacji Próbnej Obiektu, w 
okresie Gwarancji Jakości, zmierzające do potwierdzenia spełnienia przez Obiekt Wymagań 
Zamawiającego, a w szczególności dotrzymania Parametrów Wymaganych i Gwarantowanych, 

• Próby Końcowe – Próby przeprowadzone przed przejęciem Robót od Wykonawcy i podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego, które mają na celu potwierdzenie spełnienia Wymagań 
Zamawiającego, a w szczególności dotrzymania Parametrów Wymaganych i Gwarantowanych. 
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• Roboty – Stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Umowy (wyłączając 
urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone i uruchomione),  

• Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy stronami będą przekazywane pisemnie, 
skutecznie dostarczone do adresata. 

• Sprawność cieplna –ilości wyprodukowanej energii cieplnej przekazana do miejskiej sieci 
ciepłowniczej (bez energii z ekonomizera kondensacyjnego) odniesiona do całkowitej energii 
cieplnej wyprodukowanej w kotle, odnotowana w trakcie 24 godzin w czasie trwania Pomiarów 
Gwarantowanych podana w procentach. 

• Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym) – całkowita ilość 
wyprodukowanej energii cieplnej przekazana do miejskiej sieci ciepłowniczej  wraz z ciepłem 
odzyskanym w wyniku kondensacji spalin w ekonomizerze kondensacyjnym odniesiona do 
całkowitej energii cieplnej wyprodukowanej w kotle, odnotowana w trakcie 24 godzin w czasie 
trwania Pomiarów Gwarantowanych podana w procentach. 

• Sprawność kotła przy obciążeniu 100% – sprawności kotła wyznaczona metodą pośrednią 
zgodnie z normą EN 12952-15 „Kotły wodnorurowe i instalacje pomocnicze” - podana w 
procentach. 

• Sprawność kotła przy obciążeniu letnim - moc cieplna oddawana do sieci = 1.8 MW – sprawności 
kotła wyznaczona metodą pośrednią zgodnie z normą EN 12952-15 „Kotły wodnorurowe i 
instalacje pomocnicze” - podana w procentach. 

• Strona oraz Strony – Oznaczają odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę Robót oraz 
Zamawiającego i Wykonawcę Robót łącznie, 

• Teren Budowy lub Plac Budowy – Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
związane z Robotami, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

• Umowa – Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym na wykonanie kotłowni 
biomasowej w ramach zadania, „Budowę kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku 
Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie”, 

• Warunki Gwarancyjne – Warunki, w których mierzone będzie spełnianie przez wybudowaną 
kotłownię biomasową oraz poszczególne jej elementy (urządzenia, instalacje itp.), wartości 
określonych jako Parametry Wymaganie i Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne opisano w 
niniejszym PFU, 

• Wilgotność paliwa (biomasy) – zawartość wody w jednostce biomasy, podana w %, 

• Wartość opałowa paliwa (biomasy) w stanie roboczym – ilość ciepła powstająca podczas 
całkowitego i zupełnego spalania jednostki biomasy, przy założeniu, że para wodna znajdująca się 
w spalinach nie ulegnie skropleniu nawet w sytuacji, gdy spaliny osiągną temperaturę początkową 
paliwa, podana w MWh/Mg 

• Wykonawca – Podmiot wykonujący Umowę na Roboty, nadzorowany przez Zamawiającego, 
odpowiedzialny za właściwe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, dostaw i/lub usług w 
ramach Umowy, 

• Wymagania Zamawiającego – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

• Zamawiający / Inwestor – Strona Umowy, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
w Bielsku Podlaskim. 
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SKRÓTY LITEROWE: 

Używane skróty należy czytać następująco: 
AKP   aparatura kontrolno-pomiarowa, 
AKPiA  aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 
CP    Ciepłownictwo Powiatowe  
DTR   dokumentacja techniczno-ruchowa, 
NN    niskie napięcie, 
PFU   Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
PZJ   Program Zapewnienia Jakości, 
UAR   układ automatycznej regulacji, 
UOC   układ odzysku ciepła, 
WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
WZ   Wymagania Zamawiającego 
UDT   Urząd Dozoru Technicznego 
ZE    Lokalny operator sieci dystrybucyjnej 
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A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Informacje podstawowe. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” modernizacji istniejącej 
kotłowni Centralnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim 
polegającej na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej  ze spalania biomasy.  

2. Zamawiający w Załączniku nr 1  do SWZ zdefiniował WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
(warunki brzegowe) kotłowni biomasowej. 

3. GWARANTOWANE PARAMETRY TECHNICZE (warunki brzegowe) oferowane Zamawiającemu 
przez Wykonawcę kotłowni biomasowej zostaną ustalone poprzez stosowne uzupełnienie 
Załącznika nr 1 do SWZ przez Wykonawcę. 

4. Graniczne, wymagane parametry techniczne oraz minimalne wymagania techniczne (warunki 
brzegowe) dla proponowanych urządzeń i materiałów, Zamawiający zdefiniował w SWZ wraz z 
załącznikami. 

5. Zakres rzeczowy zadania polegającego na wybudowaniu kompletnej kotłowni biomasowej, 
Zamawiający zdefiniował w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności w Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym.  

6. Zadaniem Wykonawcy jest – po dokonaniu analizy techniczno-ekonomicznej – zaproponowanie 
Zamawiającemu optymalnej, w ocenie Wykonawcy, konfiguracji układu technologicznego (zespołu 
urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze spalania biomasy), gwarantującego najlepsze 
parametry techniczne i użytkowe (eksploatacyjne), za zaproponowaną cenę ofertowa. 

7. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w oparciu o PFU (część II SWZ) oraz wymagania 
zawarte w niniejszym SWZ (wraz z załącznikami).  

8. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w OFERCIE zmian, w stosunku do rozwiązań 
przyjętych w PFU lub innych dokumentach, o których mowa w pkt. 9 w trakcie realizacji inwestycji, 
obowiązkiem Wykonawcy będzie doprowadzenie do zgodności wprowadzenia oferowanych zmian 
z obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami.  

9. Zakres zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego obejmuje wszelkie elementy, które 
są niezbędne do tego, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania Zamawiającego zawarte w 
SWZ z załącznikami, osiągnął wymagane cele i gwarantowane przez Wykonawcę parametry, nawet 
jeżeli jakiekolwiek elementy nie zostały wyraźnie wyszczególnione w Umowie lub SWZ wraz z 
załącznikami.  

10. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje, w szczególności: 
13.1 Prace projektowe – projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 
budowę, projekt wykonawczy oraz projekt powykonawczy, 
13.2 Roboty budowlane, 
13.3 Dostawę i montaż wszystkich elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 
13.4 Zagospodarowanie terenu 
13.5. Zapewnienie pełnego i kompleksowego serwisu gwarancyjnego kotła biomasowego wraz z 

dostawą niezbędnych części, elementów i materiałów eksploatacyjnych przez okres 2 lat 
(gwarancja) od daty odbioru końcowego. Oferent dołączy do oferty wykaz (terminy) i koszt 
wymaganych przeglądów serwisowego w przeciągu 5 lat od daty odbioru końcowego.  

11. Wykonany przez Wykonawcę Przedmiot Umowy musi spełniać wszystkie wymogi formalne i 
prawne na dzień jego przekazania do użytkowania Zamawiającemu. 

12. Wykonawca wykona wszelkie przyłącza do niezbędnych mediów - na czas trwania robót - na 
własny koszt. 
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13. Zamawiający zapewni i poniesie koszt dostarczonego paliwa na czas prób i rozruchu, do czasu 
podpisania Protokołu odbioru końcowego. Wytworzona w trakcie prób i rozruchów energia 
cieplna jest własnością Zamawiającego. 

14. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę i energię elektryczną na 
teren budowy i będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie realizacji robót zapewni warunki 
socjalne pracownikom. 

15. Zamawiający wymaga, aby wszystkie główne elementy podawania paliwa, spalania i oczyszczania 
spalin instalacji biomasowej pochodziły od jednego dostawcy. Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania tzw. składaków. 
 

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia 

System ciepłowniczy miasta Bielsk Podlaski oparty jest o dwa źródła ciepła jakimi są kotłownia przy ul. 
Rejonowej 11 oraz kotłownia przy ul. Dubiażyńskiej 2A, sieci przesyłowe oraz węzły cieplne. Kotłownia 
przy ul. Rejonowej 11 jest źródłem ciepła całorocznym wykorzystującym do produkcji energii cieplnej 
węgiel kamienny (groszek II, miał II A), zaś zlokalizowana przy ul. Dubiażyńskiej 2A kotłownia sezonowa 
pracuje tylko w okresie zimowym, a paliwem stosowanym do produkcji w tej kotłowni jest olej opałowy 
lekki. 
MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim jest jedynym producentem i dostawcą ciepła ze scentralizowanego systemu 
ciepłowniczego w Bielsku Podlaskim. Ciepło dostarczane jest do zlokalizowanych w mieście obiektów 
mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz usługowo- handlowych. 
Maksymalne ciśnienie (nastawa zaworu bezpieczeństwa) dla układu technologicznego kotłowni wynosi  

1,0 MPa,  podczas normalnej pracy kształtuje się na poziomie  0,65 MPa.  

Temperatura wody wysyłanej do sieci ciepłowniczej (tz) regulowana jest przez pompowy układ  

zmieszania zimnego wg liniowej charakterystyki tz = f(to), (to – temperatura zewnętrzna), tz=67 OC dla to = 

10 OC i wyższych, tz=125 OC  dla to = - 20 OC i niższych. 

Temperatura wody powracającej z sieci w okresie letnim kształtuje się na poziomie 53OC,  natomiast w 

okresie sezonu grzewczego w przedziale  48 – 70OC. 

Poza  układem zmieszania zimnego w układzie  technologicznym wodnym jest układ zmieszania gorącego, 

którego głównym zadaniem jest utrzymywanie przepływu przez kotły na odpowiednim poziomie. 

Do uzupełniania ubytków wody sieciowej oraz utrzymywania ciśnienia statycznego na odpowiednim 

poziomie służy układ pomp uzupełniających i stabilizujących. W praktyce podczas normalnej pracy zadanie 

to jest realizowane przez jedną pompę stabilizującą. Ubytki wody sieciowej uzupełniane są wodą 

zmiękczoną w kolumnach jonitowych i odgazowaną w odgazowywaczu termicznym.  

Obieg wody w sieci zapewniają pompy obiegowe (3 szt.) o mocy silnika 37 kW każdy. Pompy obiegowe, 

zmieszania zimnego i gorącego oraz stabilizujące zasilane są z przetwornic częstotliwości zapewniające  

płynną regulację. 

Kotłownia centralna MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim zlokalizowana jest przy ul. Rejonowej 11 na działkach 
1208/3, 1209/3, 1212/1, 1284/1, 1296/3, 1210/3. Kotłownia wyposażona jest w następujące kotły: 

� Kocioł WRP-12 - moc 12 MW 
� Kocioł WRP-12 - moc 12 MW 
� Kocioł WR 4,8B - moc 6 MW 

We wszystkich kotłach spalany jest węgiel kamienny. 
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Parametry pracy Kotłowni Centralnej przy ul. Rejonowej 11: 
� sezon grzewczy: tz/tp = 125/70 oC 
� sezon letni: tz/tp = 67/53oC 

 
Moc maksymalną należy przyjąć w wysokości mocy nominalnej. Moc minimalna, przy której kotły pracują 

bez znacznego pogorszenia procesu spalania, kształtuje się na poziomie ok. 4 MW dla kotła WRp-12  i ok. 

1,5 MW dla kotła WR 4,8 B. 

Kotły WRp-12 zostały oddane do eksploatacji w roku 1999 natomiast kocioł WR 4,8B w roku 2003. 

Wszystkie kotły wykonane są w technologii ścian szczelnych z paleniskiem w postaci  taśmowego rusztu 

mechanicznego z rusztowinami żeliwnymi. Paliwo do kotłów WRp-12 podawane jest za pomocą  

dozowników i narzutników (kotły narzutnikowe), natomiast do kotła WR 4,8 B bębnem dozującym (kocioł 

warstwowy).  

Wszystkie kotły są kotłami wodnymi. temperatura wylotowa z kotłów jest utrzymywana na poziomie 

zależnym od obciążenia - 105OC przy obciążeniu minimalnym i 135 OC przy obciążeniu nominalnym.  

Kotły WRp wyposażone są w instalacje odpylania z filtrami workowymi (poziom emisji pyłów nie 

przekracza 30mg/Nm3 przy 6% O2 w spalinach), kocioł WR 4,8 B - w instalację odpylania z baterią 

cyklonów (poziom emisji pyłów nie przekracza 100mg/Nm3 przy 6% O2 w spalinach). 

Kotły WRp-12 wykorzystywane są tylko w okresie sezonu grzewczego, jako paliwo wykorzystywany jest 

węgiel kamienny sortymentu miał IIA o wartości opałowej ok. 22 GJ/Mg. 

Kocioł WR 4,8 B wykorzystywany jest w okresie letnim i okresach przejściowych, jako paliwo stosowany 

jest węgiel kamienny sortymentu groszek II  wartości opałowej ok. 23 GJ/Mg i miał IIA o wartości opałowej 

ok. 22 GJ/Mg. 

1.1.1. Założenia wyjściowe 

Przedmiotem Umowy w zakresie dostaw, usługi i odpowiedzialności Wykonawcy jest zaprojektowanie i 
budowa  istniejącej kotłowni centralnej MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim polegające na budowie kotłowni 
bazującej na produkcji energii cieplnej  ze spalania biomasy. Wykonawca wykona „pod klucz” kompletną 
kotłownię biomasową wraz z przynależnymi urządzeniami i instalacjami oraz wymaganymi 
przebudowami i zabezpieczeniem ruchu pozostałych urządzeń kotłowni rejonowej MPEC S.A. w Bielsku 
Podlaskim pozostających w eksploatacji. Wykonawca zunifikuje stosowane typy urządzeń i materiały 
(napędy, silniki, armatura, asortymenty i materiały rur itp.) w zakresie całego Przedmiotu Umowy. 
Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia, części urządzeń, instalacje i konstrukcje będą 
fabrycznie nowe, a główne elementy podawania paliwa, spalania i oczyszczania spalin instalacji 
biomasowej będą pochodziły od jednego dostawcy. Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne 
kotłowni biomasowej będą uwzględniały najnowsze, sprawdzone osiągnięcia techniki. Jakość dostaw i 
wykonawstwa będzie odpowiadała aktualnym standardom stosowanym w energetyce światowej. 
Wykonawca zapewni łatwą obsługę i remont urządzeń, dostęp do urządzeń i ich elementów zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami prawa, drogi transportowe i ewakuacyjne, odpowiednią przestrzeń 
remontową, urządzenia dźwigowe oraz niezbędne urządzenia specjalne. W przypadku ryzyka dla zdrowia 
personelu remontowego, zostaną zastosowane podwójne elementy odcinające zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, wyroby przed umieszczeniem ich na 
rynku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektyw nowego 
podejścia UE, które mogą ich dotyczyć. Dostarczane wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia 
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muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone znakiem CE, 
zgodnie z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE, 
innymi przepisami prawa unijnego oraz przepisami implementującymi je na grunt polskiego prawa. 
Jeżeli dostarczane wyroby, produkty, materiały budowlane lub urządzenia podlegają kilku Dyrektywom 
UE, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność dostarczanych Zamawiającemu w ramach realizacji 
Umowy wyrobów, produktów, materiałów budowlanych i urządzeń ze wszystkimi mającymi zastosowanie 
do danego wyrobu, produktu, materiału budowlanego lub urządzenia Dyrektywami UE, innymi przepisami 
prawa unijnego i przepisami prawa implementującymi je na grunt polskiego prawa, w tym z Ustawą z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1226, z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca zobowiązany jest poddać wyroby, produkty, materiały budowlane i urządzenia ocenie 
zgodności przeprowadzonej zgodnie z wszystkimi mającymi zastosowanie Dyrektywami UE, innymi 
przepisami prawa unijnego i przepisami implementującymi je na grunt polskiego prawa.  
W związku z ciągłą aktualizacją Dyrektyw UE, a także wprowadzaniu w życie nowych Dyrektyw, 
Wykonawca będzie śledził na bieżąco te zmiany i informował o nich Zamawiającego oraz będzie 
stosował Dyrektywy UE i Przepisy Prawa w brzmieniu zmienionym lub nowym w taki sposób, aby 
zapewnić podpisanie Protokołu Odbioru do Użytkowania zgodnie z Umową i Przepisami Prawa 
obowiązującymi w dniu jego podpisania. 
Przedsięwzięcie obejmuje modernizację kotłowni centralnej MPEC S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. 
Projekt polega na budowie kotłowni pracującej w oparciu o kocioł opalany biomasą wraz z ekonomizerem 
suchym o łącznej mocy cieplnej ok. 8,0 MW oraz ekonomizerem kondensacyjnym, wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa, odprowadzeniem spalin i odpopielaniem oraz kompletną instalacją 
technologiczno-hydrauliczną. Ponadto wybudowany zostanie magazyn biomasy z podłogą ruchomą 
wyposażony w urządzenia do przygotowywania i podawania paliwa. Ze względu na konieczność lokalizacji 
magazynu biomasy z urządzeniami do podawania paliwa w sąsiedztwie kotła biomasowego przewiduje się 
podręczny magazyn biomasy przy podłodze ruchomej oraz główne składowanie paliwa na terenie części 
istniejącego placu węglowego. Technologia wykonania projektu ma gwarantować bezpieczeństwo i 
wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegać i minimalizować 
negatywne oddziaływanie na środowisko. Do Wykonawcy będzie należało uzyskanie wszelkich 
niezbędnych decyzji administracyjnych.  
Wykonawca zaprojektuje kotłownię biomasową w sposób zapewniający wysoką sprawność produkcji 
ciepła. Wykonawca przy projektowaniu, doborze elementów i urządzeń kotłowni biomasowej uwzględni 
lokalne wahania temperatury, wilgotności, oddziaływania wiatru, a także innych obciążeń oraz ogólne 
oddziaływanie warunków technicznych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na elementy i 
urządzenia. Wykonawca zagwarantuje, że instalacja będzie miała możliwość automatycznej pracy. 
Wykonawca zoptymalizuje potrzeby własne kotłowni biomasowej tj. m.in.: zużycie energii elektrycznej, 
zużycie paliwa, zużycie wody, chemikaliów oraz ilość produkowanych odpadów celem zminimalizowania 
kosztów eksploatacji kotłowni biomasowej po stronie Zamawiającego. Wykonawca w dokumentacji 
przewidzi, że czyszczenie kotła oraz przeglądy urządzeń będą odbywały się w jednakowym czasie. 

Uwaga. 

Zamawiający przewiduje lokalizację Kotłowni biomasowej w oddzielnym, nowo wybudowanym  
budynku. Wykonawca w złożonej ofercie zaproponuje  lokalizację Kotłowni biomasowej. 

Przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania m.in. Dyrektywy 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz dokumentów powiązanych, w szczególności dla: 



 

str. 15 

 

1. Urządzeń ciśnieniowych – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 
r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 
dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 
ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z późniejszymi zmianami) 

2. Dźwigników – Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 
2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 
modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176). 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszystkich Przepisów Prawa zapewniających udział Urzędu 
Dozoru Technicznego w kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i w procedurach odbiorowych, w tym m.in. 
do stosowania Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023 poz. 1622, z 
późniejszymi zmianami) oraz Przepisów Prawa wykonawczych w stosunku do ww. ustawy. 
Dostawy Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy będą spełniać wymagania ustalone przez 
Przepisy Prawa obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności: 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023 poz. 1622, z późniejszymi 
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385, z późniejszymi 
zmianami), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215, z późniejszymi 
zmianami), 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. 2021 poz. 2068, z późniejszymi zmianami), 

• inne przepisy i wymagania wydane przez właściwe Organy Władzy Publicznej, w tym WIOŚ. 
Wyłączną odpowiedzialność za spełnienie powyższych wymagań ponosi Wykonawca. 
Wykonawca wypełni i przedłoży UDT wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące układów oraz 
poszczególnych urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych oraz TDT dotyczące urządzeń środków transportu 
i układów związanych z transportem materiałów niebezpiecznych, co do których istnieje wymaganie 
powiadomienia UDT, TDT lub innych urzędów przed przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca uzyska 
pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na użytkowanie oraz inne zezwolenia i poniesie wszelkie koszty i 
opłaty związane z uzyskaniem zezwoleń odpowiednich instytucji.  
W trakcie produkcji, transportu, magazynowania, montażu i rozruchu będą opracowane i stosowane przez 
Wykonawcę warunki zapewnienia czystości, pakowania, transportu oraz składowania, zabezpieczające 
materiały, elementy, urządzenia przed zabrudzeniem, korozją lub uszkodzeniem. 

 

 



 

str. 16 

 

I. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

Parametry techniczne:  

Parametry wody chłodzącej, przy której musi być możliwość pracy nowo wybudowanej kotłowni 
biomasowej: 
� sezon grzewczy (zimowy): zgodnie z tabelą regulacji temperatur wody sieciowej. Załącznik nr 3 do PFU. 
� sezon letni: tz/tp = 67/53oC 
Kotłownia biomasowa musi mieć możliwość regulacji parametrów wody sieciowej (w szczególności 
temperatury zasilania) wysyłanych na sieć cieplną zgodnie z tabelą regulacji temperatur wody sieciowej 
dla okresu grzewczego załącznik nr 3 do PFU przy następujących założeniach: 

� Do mocy cieplnej odpowiadającej mocy kotła – 8,0 MW wybudowany układ musi mieć możliwość 
wyregulowania temperatury zasilania wody sieciowej samodzielnie. 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jednostka

1. Liczba kotłów 1 szt.

2. Znamionowa moc cieplna min. 8 MWt

3. Sprawność kotła przy 100% obciążeniu ≥86 %

4. Emisja SO2 max 200 mg/Nm3

5. Emisja NOx max 300 mg/Nm3

6. Emisja pyłu max 30 mg/Nm3

7. Zakres obciążenia kotła od - do 2,0 - 8,0 MWt

8. Dostępność układu pracy min. 8 200,00 godz./rok

9. Obciązenie termiczne rusztu max. 550 kW/m2

10. 
Obciążenie termiczne paleniska liczone do 
pierwszych powierzchni wymiany ciepła - 
min.

155 kW/m2

11. 
Ciągła praca układu bez konieczności postoju 
- zgodnie z harmonogramem dostawy energii 
cieplnej 

180 dni

12. Rodzaj kotła

13. Odprowadzenie spalin  

wodny

Komin o konstrukcji segmentowej dwupłaszczowy

14. Główne elementy zespołu kotłowego

palenisko na biomasę

kocioł wodny 2- ciagowy,

ekonomizer dwuciągowy suchy

wentylator powietrza 

wentylator spalin

instalacja oczyszczania spalin (układ oczyszczania zapewniający
uzyskanie emisji zgodnie z obowiązującym prawem) multicyklon,
elektrofiltr

„Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.”

16. Pomocnicze układy kotłowni biomasowej

układ sprężonego powietrza (wraz ze sprężarką)

agregat pradotwórczy

15. 
Głowne elenmenty układu paliwowego 
kotłowni

magazyn biomasy

układ transportu biomasy (podłoga ruchoma, przenośniki
biomasy)

zintegrowany z kotłem układ bezpośredniego podawania paliwa
do kotła 

układ odprowadzania i magazynowania popiołu
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� Przy zapotrzebowaniu mocy cieplnej powyżej 8,0MW układ kotłowni musi mieć możliwość 
wysterowania temperatury zasilania wody sieciowej zgodnie z tabelą regulacji temperatur 
używając do tego kotłowni biomasowej oraz kotłów WRp-12 oraz kotła WR-4,8B, z podmieszaniem 
zimnym i gorącym. 

� Przy maksymalnych mocach kotłowni układ kotłowni musi mieć możliwość wysterowania 
temperatury zasilania wody sieciowej zgodnie z tabelą regulacji temperatur za pomocą kotłowni 
biomasowej, kotłów WRp-12 i kotła WR-4,8B, podmieszania zimnego sieci (część wody powrotnej 
z sieci powinna być kierowana bezpośrednio na podmieszanie zimne sieci). 

Parametry pracy kotłów węglowych zostały przedstawione  w punkcie 1.1. 
Technologia wykonania projektu ma gwarantować bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. 
Zastosowane rozwiązania będą zapobiegać i minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko.  
Przedsięwzięcie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do Wykonawcy będzie należało 
uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.  

1.1.2. Koncepcja ogólna kotłowni biomasowej 

Podstawową funkcją i przeznaczeniem planowanej kotłowni biomasowej, która stanowi przedmiot 
niniejszego Zamówienia będzie zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla klientów MPEC  
S.A. w Bielsku Podlaskim. Nowa kotłownia biomasowa powinna się charakteryzować wysoką sprawnością 
produkcji ciepła z zachowaniem standardów ochrony środowiska, określonych przez właściwe przepisy 
prawa. Technologię kotłowni biomasowej należy oprzeć na sprawdzonych najnowocześniejszych 
rozwiązaniach technicznych. 

1.1.3. Koncepcja techniczna kotłowni biomasowej 

Kotłownię zasilaną biomasą wraz z instalacjami pomocniczymi należy zlokalizować na terenie kotłowni 
centralnej przy ul. Rejonowej 11 w Bielsku Podlaskim. Od kotła wymaga się by był certyfikowany znakiem 
CE zgodnie z PED 97/23/EC (Dyrektywa EU odnosząca się do urządzeń ciśnieniowych). Również wymaga 
się by był projektowany, produkowany i atestowany zgodnie z PED 97/23/EC moduły G lub B+F. Dostawa 
energii cieplnej odbywa się siecią ciepłowniczą wodną wysokoparametrową o parametrach 125/70oC i 
ciśnieniu dyspozycyjnemu do 0,65 MPa, zasilającą odbiorców poprzez indywidualne i grupowe węzły 
cieplne. W czasie pracy w okresie letnim na ciepłą wodę użytkową sterowanie sieci odbywa się poprzez 
regulację ilościową przy zachowaniu stałych temperatur zasilania 670C i powrotu 530C. Układ odbioru 
ciepła z nowo wybudowanej instalacji ma zostać włączony równolegle do istniejących kolektorów 
sieciowych w kotłowni centralnej. 

1.1.4. Podstawowe założenia produkcyjne, przewidywane reżimy pracy 

Kotłownia biomasowa będąca przedmiotem Zamówienia powinna osiągać wydajność min. 8,0 MW 
 i powinna współpracować z istniejącą instalacją kotłowni centralnej, w tym pracować równolegle 
 z istniejącymi kotłami wodnymi, a także: 

� pracować samodzielnie na kolektor główny, 
� pracować łącznie na kolektor główny. 

Wyposażenie Kotłowni biomasowej będzie umożliwiało bezpieczne planowe, jak i awaryjne odstawianie 
bez groźby wystąpienia uszkodzeń, w szczególności w przypadku zakłóceń w zasilającej sieci 
elektroenergetycznej w tym podczas zaniku napięcia. 
Ponadto Kotłownia biomasowa powinna zagwarantować: 

� Minimalną moc cieplną oddawaną na sieć 2,0 MW.  
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� Minimalną dyspozycyjność – 8200 h/rok 
� Pracować, bez konieczności wyłączania na czyszczenie, przez okres minimum 180 dni, z mocą od 

2,0 MW na sieć do 100% mocy nominalnej. 

1.1.5. Przyjęte założenia struktury zatrudnienia 

Należy założyć maksymalną automatyzację Kotłowni biomasowej w celu zminimalizowania czynności 
wykonywanych przez obsługę w czasie rozruchów, eksploatacji i odstawień. Główny układ sterowania i 
automatyki wraz z wizualizacją pracy instalacji spalania biomasy należy zlokalizować w istniejącej 
dyspozytorni. Ponadto należy doprowadzić do zgodności i kompatybilności nowej instalacji AKPiA 
 z istniejącym systemem AKPiA. 

1.1.6. Paliwo 

Paliwem spalanym może być wyłącznie biomasa będąca naturalną substancją pochodzącą z produkcji 
leśnej – wykorzystywanej w leśnictwie i przerobie drewna oraz niebędąca niebezpieczną. Biomasa będzie 
stosowana do produkcji energii za pomocą procesów i metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani 
nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Biomasa nie będzie stanowiła odpadu i nie podlega 
przepisom o termicznym przekształcaniu odpadów. 
Jako paliwo będą używane zrębki drzewne, kora, trociny, odpady leśne i odpady tartaczne. 
 

Ogólna charakterystyka biomasy: 

Biomasa Typ biomasy 

1. Zrębki 1. Drzewa liściaste i iglaste  

2. Odpady z tartaku 2.1. Kora (ograniczona ilość) 

2.2. Wióry (ograniczona ilość) 

2.3. Trociny (ograniczona ilość) 

3. Drzewa, drewno 3.1. Drzewa liściaste 

3.2. Drzewa iglaste 

3.3. Mieszanka 

4. Rejestrowanie pozostałości 4.1. Wierzchołki, gałęzie, nadziemne 

elementy pnia i korzeni 

4.2. Małe drzewa 

4.3. Krzaki 

5. Drewno pochodzenia nieleśnego, z 
ogrodnictwa i terenów zielonych 

5. Odpady z wyładunków, samosiewów i 

pozostałości przy drogach 
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Wymagania dotyczące biomasy  

Parametr Jednostka Wartości min/max 
 

Min Max 

Gęstość paliwa kg/m3 250 400 

Pierwszy punkt mięknięcia popiołu 
(DIN 51730) 

˚C > 1100 - 

Kąt stabilności ˚ 40 50 

Frakcja zasadnicza (3,15 < P ≤ 100 
mm) – min. 65% objętości paliwa 

% masy ≥ 65 100 

Duże gabaryty (> 150mm) – max. 
10% objętości paliwa  

% masy - ≤ 10 

Małe gabaryty (≤ 3,15mm) – max. 
10% objętości paliwa 

% masy - ≤ 10 

Max długość kawałków (≤ 350mm) % masy - ≤ 1 

Pole przekroju grubej frakcji cm2 > 0.5 ≤ 6 
    

Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości 

Min Max 

Wilgotność w-% 30 55 

Popiół w-% d - 4 

Niższa wartość kaloryczna w stanie 
roboczym 

MJ/kg 14 6,5 

Zawartość liści i igieł w-% d <10 

Zawartość kory w-% d <15 

 

1.1.7. Aspekty ochrony środowiska 

1.1.7.1. Podstawa prawna 

W zakresie ochrony środowiska obowiązują następujące akty prawne: 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, z późniejszymi zmianami), 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego 
spalania (zwanej dalej Dyrektywą MCP), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
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niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
(Dz.U. 2020 poz. 1860), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2023 poz. 1706), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w 
wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz.U. 2020 
poz. 2405), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz.112), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 
poz.10), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za 
posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz.U. 2020 poz. 3), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy odpadów, które osoby 
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na własne 
potrzeby, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących 
się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska, jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 
wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 
881), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880, z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336, z późniejszymi 
zmianami). 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zastosowaniu również innych, 
niewyspecyfikowanych wyżej aktów prawnych i przepisów prawa, mających zastosowanie przez cały 
okres realizacji Instalacji, a w szczególności zapewnić przekazanie do użytkowania zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującymi na dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

1.1.7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do środowiska 

Kotłownia biomasowa musi spełniać standardy emisyjne określone dla tego typu źródeł o mocy 
znamionowej <50 MW, w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) oraz określone zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. L 313 z 28.11.2015, 
str. 1-19) – tzw. Dyrektywą „MCP”. Spaliny z Kotłowni biomasowej będą odprowadzane do powietrza 
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jednoprzewodowym kominem o wysokości nie mniejszej niż 20 m ponad poziomem terenu. Stężenia 
badanych zanieczyszczeń w powietrzu, generowane pracą kotła, nie mogą przekraczać 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, zgodnie z przepisami prawa, w tym w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). 
Wartości odniesienia uśrednione dla jednej godziny: 

- emisja SO2          ≤ 350 µg/m3 
- emisja NOx         ≤ 200 µg/m3  
- emisja pyłu zawieszonego PM10  ≤ 280 µg/m3 

1.1.7.3. Monitoring spalin 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Instalację należy wyposażyć w stanowisko i króćce umożliwiające 
przeprowadzenie pomiarów emisji zgodnie z ww. Obwieszczeniem. Stanowisko ma być dostępne dla 
obsługi oraz organów pobierających próbki. Jeżeli zaistnieje konieczność, należy wybudować odpowiednie 
drabiny, podesty z barierkami. 

1.1.7.4. Odpady 

Po uruchomieniu kotłowni biomasowej będą wytwarzane następujące kategorie odpadów: 
� odpady technologiczne, tj. odpady powstające w procesach produkcyjnych instalacji do spalania paliw, 

a także instalacjach pomocniczych, 
� odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia będą typowymi odpadami budowlanymi, 

należącymi głównie do grupy odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady te zaliczane są w katalogu 
odpadów do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. Pozostałe odpady, które mogą być wytworzone w trakcie realizacji prac 
budowlanych to odpady grupy 15 – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach tj. odpady opakowaniowe po surowcach i 
materiałach budowlanych. Posiadaczem wytworzonych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia 
będzie Wykonawca planowanej inwestycji – zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach. Odpady z fazy budowy będą w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych będzie on niemożliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych, będą przekazywane przez Wykonawcę do utylizacji na jego koszt i ryzyko. 

1.1.7.5. Woda i ścieki 

Ścieki bytowe powstające na terenie objętym przedsięwzięciem będą odprowadzane do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej. Planowana technologia do stosowania w nowej Kotłowni biomasowej nie powinna 
generować ścieków przemysłowych z wyjątkiem zaistnienia sytuacji awaryjnej, w której nastąpi potrzeba 
odprowadzenia kondensatu z Układu Odzysku Ciepła. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do 
istniejącej na terenie kotłowni centralnej kanalizacji deszczowej. Obecnie wody opadowe i roztopowe z 
terenu przedsiębiorstwa spływające z powierzchni utwardzonych i dachów trafiają do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca wyeliminuje potencjalne źródła zagrożenia 
zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Kondensat z komina odprowadzić do zbiornika 
polietylenowego, uzdatniać, okresowo opróżniać i neutralizować, a następnie odprowadzać do kanalizacji. 
Układ odprowadzenia kondensatu powinien być bezobsługowy. 
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1.1.8. Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne miasta Bielsk Podlaski, kształtowane są głównie pod wpływem klimatu 
kontynentalnego – po stosunkowo ciepłym lecie występuje długa i chłodna zima. Średnia temperatura 
waha się w trakcie roku o 22,1°C.  
Zgodnie z ustaleniami z IMiGW w Warszawie reprezentatywną stacją meteorologiczną dla terenu powiatu 
bielskiego jest stacja w Białymstoku. 
Parametry charakteryzujące klimat miasta Bielsk Podlaski to:  

� średnia roczna temperatura powietrza: +6,9 °C,  
� średnia miesięczna temperatura w lipcu (miesiąc najcieplejszy): 17,8 °C,  
� średnia miesięczna temperatura w styczniu (miesiąc najzimniejszy): -4,3 °C, 
� średnia roczna wilgotność powietrza: 81%, 
� maksimum roczne wilgotności występuje w listopadzie, minimum w końcu wiosny i pierwszej 

połowie lata, 
� średnia roczna suma opadów: 565 mm, 
� dominują wiatry z kierunku zachodniego (53%); - najrzadziej wieją wiatry z kierunku 

południowego i północnego. 
 

1.2. Zasadnicze elementy Kotłowni biomasowej 

Kotłownia biomasowa zrealizowana w ramach przedsięwzięcia powinna składać się z następujących, 
elementów, ujętych w projekcie budowlanym: 

� Dostawa i montaż kotła wodnego opalanego biomasą z układem przygotowania i podawania 
paliwa do kotła: podłoga ruchoma z przenośnikiem redlerowym, klapa odcinająca, popychacz 
oraz układ p. poż., 

� Dostawa i montaż układu odprowadzania i oczyszczania spalin: instalacja kominowa  
z kanałami spalin, multicyklon, elektrofiltr, wentylator wyciągowy i recyrkulacyjny spalin. 

� Dostawa i montaż układu odzysku ciepła ze spalin: ekonomizer suchy (spaliny/woda), 
ekonomizer kondensacyjny (spaliny/woda) z instalacją czyszczenia kondensatu i 
odprowadzenia do kanalizacji, 

� dostawa i montaż układu odpopielania: podajnik oraz kanały do usuwania popiołów, kontener 
popiołu – zunifikowany (2 szt.) lub układ opróżniania do big bagów, 

� dostawa i montaż instalacji technologiczno – hydraulicznej kotła wodnego na biomasę: system 
pomp. Zabudowa urządzeń cieplnych pomocniczych Kotłowni wodnej (pompy zasilające), 
rurociąg i izolacje. Połączenie z istniejącą pompownią. 

� układ automatyki i zasilania urządzeń kotła wodnego na biomasę: rozdzielnice zasilająco – 
sterownicze, czujniki, sondy, okablowanie niezbędne prace budowlano-konstrukcyjne.  
Wykonanie instalacji elektrycznych AKPiA wraz z dostosowaniem i rozbudową istniejącej 
rozdzielni. Dostawa agregatu prądotwórczego. 

� próby, rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów. 
� budowa przykotłowego magazynu biomasy wraz z ruchomą podłogą - roboty konstrukcyjne 

 i ogólnobudowlane.  
� budowa głównego (niezadaszonego) magazynu biomasy wraz ze wszystkimi instalacjami.  
� zagospodarowanie terenu Kotłowni i magazynu opału: roboty budowlane dróg dojazdowych. p. 

poż, oświetlenie zewnętrzne, 
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� dokumentację techniczną – projekty budowlane i wykonawcze, powykonawcze i instrukcje 
obsługi, 

� próby, rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów. 
 

B. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

  Postanowienia ogólne 

1. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie „pod klucz” 
Kotłowni biomasowej wraz z: kompletnym wyposażeniem (chyba, że w PFU wyraźnie zaznaczono 
wyjątki w tym zakresie), infrastrukturą towarzyszącą (w tym niezbędnych przyłączy i połączeń z 
obiektami zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu, a także ewentualny demontaż i 
rozbiórkę obiektów istniejących na terenie lokalizacji Obiektu (w tym również, jeżeli takie obiekty 
zostaną ujawnione w trakcie Robót). 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod 
każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SWZ, a w szczególności w niniejszym 
PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i 
UE. 

3. Parametry minimalne (warunki brzegowe) dla proponowanego przez Oferenta układu Kotłowni 
Biomasowej zawarte są w załączniku nr 1 do SWZ. 

4. Wykonawca winien: 
a. Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje 

odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

b. Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ, obejmującą PFU 
(Wymagania Zamawiającego) i Wzory Umów. 

5. Wykonawca powinien uwzględnić, iż prace budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie 
funkcjonującej Kotłowni Centralnej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie 
Robót, aby Roboty te nie zakłócały normalnej pracy Kotłowni Centralnej. 
 

2. PROJEKTOWANIE  

1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zweryfikuje i potwierdzi dane wyjściowe do 
projektowania przygotowane przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymagań Zamawiającego, a w szczególności celów Przedsięwzięcia i 
zakładanych wskaźników produktu i rezultatu oraz spełnienie parametrów gwarantowanych 
zawartych w ofercie. Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające, 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Projekt winien uwzględniać 
najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po 
ukończeniu Robót, obejmujące m.in. najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki 
klimatyczne. 

2. W pierwszym etapie – przed przystąpieniem do opracowania architektoniczno-budowlanego – 
Wykonawca jest zobowiązany opracować koncepcję techniczną doboru urządzeń głównych i 
zatwierdzić ją u Zmawiającego. 

3. Wykonawca w ramach Umowy na Roboty powinien opracować i uzgodnić z Zamawiającym wszelką 
dokumentację niezbędną do wybudowania, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do użytkowania 
Kotłowni biomasowej. Opracowana przez Wykonawcę w ramach Umowy na Roboty dokumentacja 
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winna między innymi obejmować co najmniej części wyszczególnione w rozdziale 2.1 niniejszego PFU. 
4. Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem 

polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne (ponad te posiadane przez 
Zamawiającego), niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu, w tym w szczególności pozwolenie 
na użytkowanie. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie 
wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do 
uruchomienia i eksploatacji Obiektu. 

5. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowane przez 
Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, który może odmówić zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
dokument nie spełnia wymagań zawartych w SWZ. 

6. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów opracowanych przez Wykonawcę Robót jest 
warunkiem koniecznym realizacji Umowy, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z Umowy i dotrzymania parametrów gwarantowanych zawartych w ofercie. 

 

2.1 Wymagania dotyczące projektowania i Dokumentacji Projektowej. 

2.1.1 Zakres Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową w języku polskim obejmującą: 
1. Projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany we wszystkich branżach, w formie i 

zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

2. Szczegółowe Projekty Techniczne we wszystkich branżach, dla celów realizacji Kotłowni biomasowej. 
Projekty Wykonawcze będą stanowić uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektów 
architektoniczno-budowlanych w poszczególnych branżach. Projekty Techniczne powinny być 
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu 
 i  architektoniczno-budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 
jak również szczegółowych wytycznych i Wymaganiach Zamawiającego. Dokumentację należy 
zatwierdzić w UDT. 

3. Projekt Technologii i Organizacji Robót, obejmujący projekt organizacji ruchu na terenie budowy, 
uwzględniający zabezpieczenie potrzeb istniejącej eksploatowanej Kotłowni Centralnej. 

4. Dokumentację Powykonawczą – tekst jednolity - z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami  wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów i połączeń międzyobiektowych. 

5. Projekt Rozruchu Kotłowni biomasowej, obejmujący Program Prób Końcowych i Pomiarów 
Gwarancyjnych, potwierdzających spełnienie Parametrów Gwarantowanych. 

6. Dokumentację Powykonawczą Rozruchową (sprawozdanie z rozruchu). 
7. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji Kotłowni biomasowej, jak i poszczególnych elementów 

 i urządzeń 
8. Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie kotłowni 

biomasowej, w tym dokumentację niezbędną do odbioru instalacji przez poszczególne urzędy (np. 
Dozór Techniczny, Sanepid, WIOŚ, SPOŻ.). Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Wszystkie wymienione wyżej elementy Dokumentacji Projektowej będą przedmiotem uzgodnienia 
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 z Zamawiającym.  Zasady przedkładania dokumentów do akceptacji Zamawiającemu obowiązują według 
postanowień Umowy. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową Kotłowni biomasowej,  
z uwzględnieniem opracowań, o których mowa wyżej, co najmniej w zakresie: 

1. Robót budowlanych dotyczących: 
� ewentualnych rozbiórek, 
� robót ziemnych, 
� robót konstrukcyjnych, 
� robót architektonicznych, 
� instalacji sanitarnych wewnętrznych, 
� instalacji sanitarnych zewnętrznych, 
� sieci zewnętrznych, 
� robót montażowych, 
� modernizacji i uzupełnienia ciągów pieszo-jezdnych do obiektów. 

2. Wyposażenia w urządzenia technologiczne. 
3. Robót elektrycznych. 
4. Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. 
5. Kontroli dostępu i ochrony obiektów. 

 
2.1.2 Format Dokumentacji Projektowej 

Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji Projektowej  
w znormalizowanym rozmiarze. 
 
Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych: 
• rysunki, schematy, diagramy – format .dwg, pdf 
• opisy, zestawienia, specyfikacje – format .doc, .xls, pdf 
• harmonogramy – format .xls, pdf 
• uzgodnienia, decyzje – format .pdf. 
Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie .pdf, winny zostać zapisane skany dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Skany winny być tożsame  
z oryginałami, tj. powinny zawierać niezbędne pieczęcie i podpisy. Wersja elektroniczna Dokumentacji 
Projektowej zostanie dostarczona w formie zapisu na płytach CD/DVD.  
 
Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Dokumentację Projektową Zamawiającemu w uzgodnionej liczbie egzemplarzy 
 w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio 
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym tabelę przekazania Dokumentacji 
Projektowej dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy 
Dokumentacji Projektowej. 
Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej: 

� czterech kompletów projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-
budowlanych w wersji wydrukowanej oraz dwóch kompletów w wersji elektronicznej, 

� czterech kompletów projektów technicznych w wersji wydrukowanej oraz dwóch kompletów w 
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wersji elektronicznej, 
� czterech kompletów projektów powykonawczych w wersji wydrukowanej oraz dwóch kompletów 

w wersji elektronicznej, 
� czterech kompletów Instrukcji Obsługi, Eksploatacji i Konserwacji w wersji wydrukowanej oraz 

dwóch kompletów w wersji elektronicznej. 
Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień. 
 

2.1.3 Zawartość i jakość Dokumentacji Projektowej 

Wymagania podstawowe 

Obiekty budowlane i technologiczne zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi lub Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
zapewniający: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych w zakresie: 
� bezpieczeństwa konstrukcji, 
� bezpieczeństwa pożarowego, 
� bezpieczeństwa użytkowania, 
� warunków higienicznych i zdrowotnych, 
� ochrony środowiska, 
� ochrony przed hałasem i drganiami, 
� oszczędności energii, 
� izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Roboty powinny być zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem aktualnym praktykom 
inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz spełnienie wymagań 
niezawodności tak, aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi, napraw i remontów głównych, 
wielkogabarytowych. Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w 
taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wykonawca 
sporządzi Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się 
do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i 
wykonane w systemie metrycznym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie 
niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane przez Zamawiającego. W procesie projektowania obiektów budowlanych należy 
uwzględnić warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2022 poz. 1225), oraz pozostałe wymagania określone w dokumentach wymienionych w części 
informacyjnej PFU. 
 

Projektanci 

Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających wymagane 
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 
personel pomocniczy. 
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Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb, Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 
obiektów, które w ramach Umowy mają być wykorzystane, modernizowane lub są związane z Robotami. 
Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania 
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 
wysokościowe, współrzędne, stan budowli itp. 
 
Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa 

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782). Prace pomiarowe winny 
być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Roboty 
bazujące na pomiarach Wykonawcy mogą być rozpoczęte wyłącznie po zaakceptowaniu wyników 
pomiarów przez Zamawiającego. Punkty geodezyjne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
winny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrologiczna 

Wykonawca wykona na swój koszt badania i opracuje dokumentację geologiczno-inżynierską i 
hydrologiczną w zakresie niezbędnym w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia Robót 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012 poz. 463), jeżeli uzna, że przekazana przez Zamawiającego dokumentacja jest 
niewystarczająca. 
 
Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlane  

Wykonawca wykona projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlane w zakresie 
zgodnym z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) zawierający m.in.: 

� projekt zagospodarowania terenu: sieci zewnętrznych technologicznych i sanitarnych, 
elektrycznych, drogi, zagospodarowanie terenu wraz z planem infrastruktury technicznej i 
zieleni, 

� projekt architektoniczno- budowlany  
� inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami. 

Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia i decyzje, w 
szczególności w zakresie: 

• pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 
• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno- 

epidemiologicznej, 
• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 
• odstępstw od warunków technicznych, 
• zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o niezbędne pozwolenie na budowę, 
• uzgodnień z dostawcami mediów. 
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W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego przed organami 
administracji samorządowej i państwowej w sprawach dot. uzyskania pozwolenia na budowę na mocy 
udzielonego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie mógł cofnąć takie pełnomocnictwo 
nadane Wykonawcy w każdym momencie, jeśli Zamawiający uzna to za celowe. 
 
Projekt Technologii i Organizacji Robót 

Projekt winien uwzględniać specyfikę prowadzenia inwestycji w warunkach eksploatacji funkcjonującej w 
sąsiedztwie Placu Budowy kotłowni Centralnej. Zamawiający bezwzględnie wymaga od Wykonawcy, aby 
prowadzenie Robót w żaden sposób nie wpływało negatywnie na bieżącą eksploatację funkcjonującej 
kotłowni Centralnej. Z tego powodu Projekt Technologii i Organizacji Robót winien uwzględniać 
prowadzenie Robót bezkolizyjnie z eksploatacją kotłowni Centralnej. Projekt Technologii i Organizacji 
Robót powinien zawierać Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 
Projekty Techniczne 

Projekty Techniczne winny obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekty 
Wykonawcze przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich 
parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i 
materiałów i będą obejmowały co najmniej: 

1. w zakresie architektury  
• plan zagospodarowania z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia wszystkich 

elementów Robót. 
2. w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

• ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich 
budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, 

• obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich 
konstrukcji, w tym obliczenia konstrukcyjne komina, 

• szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, 
• rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych z wykazami stali, łączników oraz 

schematami montażowymi konstrukcji określającymi usytuowanie elementów, a także niezbędne 
usytuowanie elementów montażowych, 

• szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych: 
- kategorię korozyjną środowiska, oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji, 
- wymagany sposób przygotowania powierzchni, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego 

ścierniwa oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli występuje), 
- sposób zabezpieczenia, 
- wymagania dotyczące powłok lakierowanych, 
- wymagania dotyczące powłok metalowych, 
- sposób zabezpieczeń połączeń i łączników, 
• klasę połączeń ciernych (jeśli występują), 
• wymagania dotyczące odporności ogniowej, 
• ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 
• rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 
• projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 
• rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji 

murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich 
itp. oraz wszelkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i 
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wewnątrz, 
• rysunki i obliczenia dotyczące Robót Tymczasowych, w szczególności: deskowań, rusztowań, 

obudów ścian wykopów, 
• szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, 
• projekt robót drogowych, obejmujący układanie krawężników, przekroje i niwelety drogi oraz 

szczegóły dotyczące odwodnienia, 
• specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, 
• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

3. w zakresie montażu urządzeń: 
• rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe 

usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w 
planie i wysokościowe, 

• schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno- technologiczne, 
funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów 
doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów 
procesowych dla potrzeb AKPiA, 

• szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, 
mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, 
zawiesia), wykazy materiałów montażowych, 

• projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, 
• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

4. w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowanie, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 

• wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 
• szkice rozmieszczenia elementów w obiektach, 
• wykaz oznakowania i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 
• treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż. 

5. w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych, grzewczo- wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych: 

• plan sytuacyjny rozmieszczenia instalacji zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 
• rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze 

szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do 
urządzeń i pozostałych elementów Robót, 

• obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 
powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności itp., 

• profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 
• specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów, 
• rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, 

konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 
• rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-

pomiarowej,  
• rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach 

istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących 
systemów rurociągów, 

• ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze  związane z przywróceniem 
Placu Budowy do stanu pierwotnego, 
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• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót, 
w tym charakterystyki urządzeń, pozwalające na opracowanie reguł (przeliczników) 
korygujących na okoliczność odstępstwa faktycznych warunków prowadzenia Pomiarów 
Gwarancyjnych od Warunków Gwarancyjnych, a w szczególności (nie ograniczając do 
poniższych): 

- wydajności kotłów w funkcji wartości opałowej paliwa, 
- sprawności kotłów w funkcji wartości opałowej paliwa, 
- wydajności ekonomizera w funkcji wilgotności paliwa, 
- wydajności ekonomizera w funkcji temperatury powrotnej do kotłów, 
- wydajności ekonomizera w funkcji mocy kotłów, 

6. w zakresie instalacji elektrycznych: 
• opis techniczny, 
• schemat rozdzielni, 
• dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 
• schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 
• zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 
• dokumentację oświetlenia, 
• dokumentację instalacji odgromowej, 
• plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 
• listę kabli, 
• tabele/rysunki powiązań kablowych. 

7. w zakresie AKPiA: 
• opis techniczny, 
• schematy techniczno-pomiarowe (P&ID), 
• listę pomiarów, 
• bazę danych systemu cyfrowego, 
• schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 
• dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek, 
• zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń, 
• zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 
• schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 
• plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 
• listę kabli, 
• tabele/rysunki powiązań kablowych. 

 
Dokumentacja Powykonawcza – tekst jednolity 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą w postaci tekstu jednolitego wraz z niezbędnymi 
opisami w zakresie i formie jak w Projektach Wykonawczych, a ich treść będzie przedstawiać Roboty tak, 
jak zostały zrealizowane przez Wykonawcę. Dokumentacja Powykonawcza obejmować będzie także 
geodezyjne pomiary powykonawcze. Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
Wykonawca sporządzi świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Kotłowni biomasowej, dla 
których dokumenty takie, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, 
z późniejszymi zmianami) są wymagane. 
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Projekt Rozruchu 

Projekt Rozruchu będzie zawierać szczegółowy program (w tym zakres, przebieg i wymagania) dla Prób 
Końcowych, w tym Pomiarów Gwarancyjnych. Projekt Rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży 
Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie wskazanym w SWZ, według 
aktualnego Harmonogramu Robót. Projekt Rozruchu winien zawierać wszystkie szczegółowo opisane 
czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych urządzenia, 
instalacje i całość Robót (tj. kotłownia biomasowa) mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i 
zgodnie z Umową. Projekt Rozruchu wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. Wykonawca zawrze 
w Projekcie Rozruchu, obejmującym Program Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie 
do zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W 
każdym przypadku Program będzie uwzględniał wymagania Umowy. Jeżeli wymagania te nie zostaną 
uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Umowy, 
Zamawiający odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia 
Programu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 
 
Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa 

Po zakończeniu rozruchu oraz po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca opracuje i przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji Dokumentację Powykonawczą Rozruchową, stanowiącą sprawozdanie z 
rozruchu. 
Dokumentacja Powykonawcza Rozruchowa winna zawierać: 

• opis wykonanych czynności rozruchowych wraz z opisem miejsc, dat i godzin ich 
przeprowadzenia, 

• protokół zakończenia prac rozruchowych wraz z wynikami osiągniętymi w wyniku Prób 
Końcowych, 

• rejestr parametrów technicznych i technologicznych, 
• wyniki badań laboratoryjnych i innych – jeżeli dotyczy, 
• listy obecności 

W Dokumentacji Powykonawczej Rozruchowej winno być określone, czy w toku Prób Końcowych zostały 
uzyskane wymagane Parametry Gwarantowane oraz adnotacje z ewentualnymi uwagami.  
 

Instrukcje 

Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń i maszyn. 
Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, a jeśli dane urządzenie zostało 
wyprodukowane za granicą dodatkowo także w oryginale. Podręczniki te będą obejmować: 

1. Część rysunkową zawierającą: 
• schematy procesu i instalacji, 
• kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
• rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 

ciężarem urządzenia, 
• opis wszystkich komponentów/jednostek/urządzeń/systemów i ich części, 
• certyfikaty (materiałów, prób itp.), 
• obliczenia (wytrzymałość, osiągi itp.), 
• schemat połączeń elektrycznych, 
• specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

2. Część instalacyjną obejmującą opis: 
• wymagań dotyczących instalacji, 
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• wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 
•zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

3. Część obsługową obejmującą opis: 
• obsługi, 
• konserwacji, 
• naprawy, 
• wykazy części zapasowych i eksploatacyjnych. 

4. Inne dokumenty dostarczane wraz z urządzeniami w szczególności w zakresie niezbędnym dla 
zgłoszenia urządzeń podlegających Dozorowi technicznemu. 

5. Uaktualnienie instrukcji Ppoż. 
 

Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Nie później niż na 1 miesiąc przed ukończeniem Robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
przeglądu tymczasowe Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, dotyczące poszczególnych obiektów 
Kotłowni biomasowej, w celu potwierdzenia ich kompletności. Nie później niż 14 dni przed zgłoszeniem 
Kotłowni biomasowej do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia 
ostateczną wersję Instrukcji, odpowiednio poprawioną i uzupełnioną, przy czym wszystkie parametry i 
nastawy ustalane w trakcie rozruchu będą stanowiły oddzielną część i zostaną uzupełnione nie później, niż 
w dniu zgłoszenia Obiektu do odbioru, pod rygorem nie podjęcia prac odbiorowych. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia czterech wydrukowanych i spiętych w sposób trwały 
egzemplarzy ostatecznej wersji Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji oraz czterech egzemplarzy w 
wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. 
Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji winna zawierać w szczególności: 

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 
składowych, 

• opis trybu działania wszystkich systemów, 
• schemat technologiczny instalacji, 
• plan sytuacyjny przedstawiający Obiekt po zakończeniu Robót, 
• rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 
• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 
• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas 

Prób Końcowych, 
• procedury przestawień sezonowych, 
• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
• procedury lokalizowania awarii, 
• wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 
- nazwę i dane teleadresowe Producenta, w tym dane teleadresowe serwisu, 
- model, typ, numer katalogowy, 
- podstawowe parametry techniczne, 
- lokalizację, 
- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 
- wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 
- wykaz dostarczonych części zamiennych, 
-zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać 
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przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 
- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 
- listę zalecanych smarów i ich równoważników, 
- listę normalnych pozycji zużywalnych, 
-listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora Obiektu, 

obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te części, które mogą powodować 
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich 
wymiany, 

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 
programowalnych, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

• dokumentację oprogramowania komputerów – dokumentacja winna posiadać odpowiednią 
formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji winny być logicznie pogrupowane. 
Oprogramowanie winno posiadać tę samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie 
nieposiadające odpowiedniej struktury i nieuporządkowane będzie odrzucone przez 
Zamawiającego 

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania: 
• oprogramowania narzędziowego (wraz z licencjami) oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach 

systemu AKPiA i SCADA wraz z licencją dla Użytkownika Instalacji, nie zabezpieczonych hasłem, 
• certyfikatów prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, 

zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji 
elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane, 

• uzgodnionej dokumentacji odbiorowej UDT dla urządzeń i zbiorników podlegających zgłoszeniu do UDT. 
Instrukcje winny zostać dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi stronami, w 
segregatorach w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio 
zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w 
taki sposób, by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących 
segregatora. Tymczasowe instrukcje winny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z 
tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu Prób Końcowych 
i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych. Kompletna dokumentacja niezbędna do uzyskania 
pozwolenia w imieniu Zamawiającego na użytkowanie dla Kotłowni biomasowej Wykonawca opracuje 
kompletne (tj. wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) projekty wniosków do pozwolenia na 
użytkowanie dla Obiektu. Kompletne projekty tych wniosków zostaną przedstawione Zamawiającemu do 
akceptacji. 
Po dokonaniu akceptacji każdego z projektów wniosków, Zamawiający upoważni Wykonawcę do złożenia 
w imieniu Zamawiającego poszczególnych wniosków: 

� o uzyskanie pozwolenia na emisję lub zmiany pozwolenia zintegrowanego, 
� o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
� Zmiany planu monitorowania emisji CO2 

W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego przed organami 
administracji samorządowej i państwowej oraz sądu administracyjnego w sprawach dot. uzyskania ww. 
pozwoleń na mocy udzielonego pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie mógł cofnąć 
takie pełnomocnictwo nadane Wykonawcy w każdym momencie, jeśli Zamawiający uzna to za celowe. 
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2.1.4 Przegląd Dokumentacji Projektowej i nadzór nad dokumentacją 

Na Placu Budowy będą znajdować się jedynie aktualne rewizje Dokumentacji Projektowej zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Sposób oznaczania Dokumentacji Projektowej oraz sposób nadzoru nad 
Dokumentacją zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 

2.1.5 Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji 
Projektowej. Nadzór będzie sprawowany poprzez: 

• Kontrole zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową dokonywane przez 
projektantów – autorów Dokumentacji. Kontrole będą się odbywały na każdym ważnym etapie 
Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 8 tygodni. Każda kontrola projektantów zostanie 
udokumentowana wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót. 

• Weryfikację Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 
Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, 
załączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

Wykonawca uwzględni koszt Nadzoru Autorskiego w Cenie Umownej. 
 

3. WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH. DOSTAWY. 

Wykonawca wybuduje kompletną Kotłownię biomasową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z 
warunkami pozwolenia na budowę oraz opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego projektami technicznymi. Zakres Robót obejmuje w szczególności co najmniej następujące 
roboty, obiekty i elementy: 
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na 
czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), dróg 
dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP 

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej 

c) Demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie lokalizacji Kotłowni biomasowej w zakresie, 
w jakim będą one kolidowały z planowanym Obiektem (np. fragmenty dróg i placów) 

d) Przebudowa kolidujących sieci 
e) Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę Kotłowni biomasowej (w tym np. 

niwelacja terenu) 
2. Roboty budowlane oraz wykończeniowe Kotłowni biomasowej, w tym m.in.: 

a. Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe: fundamenty obiektów budowlanych (w tym budynków), 
fundamenty pod urządzenia, podłoża itp. – dotyczy lokalizacji w nowym budynku 

b. Budynek Kotłowni biomasowej (w tym konstrukcja, dach, ściany, posadzki, tynki, elewacje, bramy, 
stolarka okienna i drzwiowa itd.) – dotyczy lokalizacji w nowym budynku  

c.  Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe – dotyczy lokalizacji w nowym budynku 
3.Instalacje technologiczne Kotłowni biomasowej, łącznie z pełną dostawą maszyn i urządzeń oraz 

wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych 
efektów i celów Przedsięwzięcia 

4.Sieci i instalacje zewnętrzne (technologiczne i sanitarne) niezbędne dla funkcjonowania Kotłowni 
biomasowej, takie jak (lecz nie ograniczające się do): 
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a. Sieci/przyłącza i instalacje wodociągowe (sanitarna, technologiczna, ppoż.) 
b. Sieci/przyłącza i instalacje kanalizacyjne (kanalizacja technologiczna, deszczowa i sanitarna) 
c. Sieci/przyłącza i instalacje ciepłownicze, 

 d. Sieć/przyłącza i instalacje elektroenergetyczne zasilania elektrycznego z istniejącej rozdzielni 
e. Sieci słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp. – doprowadzenie do poszczególnych obiektów 
zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi) 

5.Instalacje wewnętrzne w budynku Kotłowni biomasowej takie jak (lecz nie ograniczające się do) – 
dotyczy lokalizacji w nowym budynku: 
a. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wraz z urządzeniami 
b. Instalacja wodociągowa wraz z armaturą i urządzeniami 
c. Instalacja kanalizacyjna wraz z przyborami i urządzeniami 
d. Instalacja grzewcza wraz z armaturą i urządzeniami 
e. Instalacja sprężonego powietrza wraz z urządzeniami 
f. Instalacja klimatyzacji 
g. Instalacje elektryczne, oświetleniowe w tym oświetlenia awaryjnego, teletechniczne, ppoż. 

6. Instalacje elektryczne i AKPiA 
a) Instalacja zasilania urządzeń technologicznych Kotłowni biomasowej 
b) Zasilanie energią elektryczną Kotłowni biomasowej 
c) Zasilanie elektroenergetyczne do nowego budynku Kotłowni biomasowej  
d) Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych 
e) Instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych Kotłowni biomasowej j (oświetlenie i gniazda) 
f) Instalacje słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa itp.) 
g) Instalacje odgromowe 
h) Instalacja systemu sterowania i wizualizacji 
i) Zasilanie awaryjne z agregatu załączanego automatycznie w przypadku braku zasilania. 

7. Zagospodarowanie terenu 
a. Ciągi pieszo-jezdne – place, drogi, chodniki – zapewniające dojazd, dojście i możliwość 
manewrowania na terenie Obiektu 
b. Odwodnienia liniowe ciągów pieszo-jezdnych 
d. Oświetlenie zewnętrzne 
e. Przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej kolidującej z budynkiem Kotłowni 
biomasowej i planowaną infrastrukturą techniczną 
f. Uporządkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu obiektów naruszonych w trakcie 
robót 
g. Zieleń i ukształtowanie terenu 
h. Główny magazyn biomasy 
i. Zapewnienie dojazdu do istniejącej infrastruktury Kotłowni Centralnej 

8. Wszystkie inne roboty i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnej Kotłowni biomasowej, 
uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania jej do eksploatacji i użytkowania 

 

3.1. Roboty budowlane  

Roboty geodezyjno-kartograficzne 

Roboty należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782) oraz WZ. Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
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pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Zamawiającego. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Zamawiającego. Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Za 
formę i wzór tych oznaczeń odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Wszystkie prace pomiarowe 
konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
Roboty ziemne 

Roboty powinny być wykonywane w oparciu o Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 
budowlanych, Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 1: Roboty ziemne, Nr 427/2018 ITB – 
Warszawa 2018. Podstawowe Wymagania w zakresie: 

• wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących, 
• postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych, 
• wykonania wykopów, 
• wykonania nasypów, 
• zabezpieczenia budowli i robót ziemnych w okresie mrozów powinny być zgodne z 

postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje roboty przygotowawcze i 
towarzyszące, a w szczególności: 

• przed rozpoczęciem wykopów winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. 
Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać 
przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu 
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna 
obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które 
mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby 
należy porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Zamawiającemu, 

• dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia 
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w 
miarę postępu Robót, 

• roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami warunków wykonania robót 
geodezyjno-kartograficznych oraz PN-B-06050:1999, 

• prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbędne w celu ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów należy wykonać zgodnie wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 
463) 

 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu 

Oczyszczenie i przygotowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B- 06050:1999 
oraz wymaganiami podanymi poniżej. Oczyszczanie powinno objąć usunięcie drzew, pni, krzewów i innych 
rodzajów roślinności oraz karczowanie korzeni i usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających 
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oczyszczaniu winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach powinny być wykonane 
zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na wycinkę. Materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu 
powinny zostać usunięte przez Wykonawcę poza Teren Budowy lub zlikwidowane na Terenie Budowy 
zgodnie z prawem o ochronie środowiska. Przygotowanie dróg dojazdowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami PN-B- 06050:1999. 

 
Odwodnienie terenu 

Zgodnie z dokumentacja archiwalną na badanym terenie nie stwierdzono ciągłego pierwszego 
poziomu wodonośnego. Wodę stwierdzono w postaci sączeń i wycieków na zróżnicowanej głębokości. 
Próby nie wykazują cech agresywnych w stosunku do betonu. 

Odwodnienie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 i przedstawionymi 
poniżej wytycznymi. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie 
znajduje się powierzchniowy lub podziemny system odwadniający. Wymaga się, by instalacje odwodnienia 
oraz kanalizacji deszczowej projektowanych budynków i budowli zostały wpięte do odpowiednich 
istniejących sieci kanalizacyjnych na terenie zakładu Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06050:1999. 
 
Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy 
próbne. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić 
ręcznie. Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 
każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Zamawiającego. Pozwoli to 
na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz 
wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania 
wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Zamawiającego. 

 
Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i zasadami wiedzy 
technicznej tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować 
zmniejszenie szerokości wykopu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac 
albo uszkodzić instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Umocnienia należy 
odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by 
umocnienia mogły być usunięte. Dla obiektów posadowionych poniżej poziomu wody gruntowej 
przewiduje się wykonywanie odpowiedniego dla danych warunków gruntowych zabezpieczenia. 
Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 
znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, własności 
lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz gdy warunki 
gruntowo-wodne na to pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz 
oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
 
Wentylacja 

Powinna zostać zapewniona wentylacja, pozwalająca na usunięcie z wykopów, rowów, tuneli i 
przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego źródła, oraz zapewnienie 
obecności wystarczającej ilości tlenu. Przed wejściem pracowników należy podjąć odpowiednie kroki w 
celu sprawdzenia za pomocą detektorów gazu stanu bezpieczeństwa we wszystkich wyżej wymienionych 
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miejscach prowadzenia prac. 
 

Odkład i zagospodarowanie gruntu 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować 
nadmiar gruntu i grunt nienadający się do wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami 
Ustawy o odpadach. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, 
koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót 
wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania 
nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach i opłaty z 
tym związane, ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w Cenie Umownej. W przypadku, 
gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, a najbardziej właściwy 
zachować do zasypania wykopów. Tam, gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od 
względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą 
należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 
 
Uzupełnienie gruntu 

Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu, o parametrach zgodnych z wymaganiami 
projektu oraz Umowy, należy do obowiązków Wykonawcy. 

 
Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie 
dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed 
układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, 
a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym. Zapewnienie 
niezbędnego do wykonania robót podłoża, o parametrach zgodnych z wymaganiami projektu oraz Umowy, 
należy do obowiązków Wykonawcy. 

 
Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności 
z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. Zamawiający jest 
upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie 
wykonywania robót 
 
Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwadnianie wykopów 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B- 10736:1997 i PN-S-
02205:1998 i poniższymi wytycznymi. 
Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. 
Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub 
innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do 
utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu aż do czasu, gdy Roboty zostaną 
ukończone. Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku 
częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub jeżeli 
dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty 
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do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. Wykonawca podejmie wszelkie środki 
ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy 
odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane 
przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie przewidują 
inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu roboty tymczasowe winny znajdować się 
poza terenem przewidzianym na roboty stałe, a gdy nie będą już potrzebne, należy je zapełnić 
zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do 
poziomu dolnej części tych robót. Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych Wykonawca 
winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, np. pozwolenia wodno-prawne, 
jeśli to konieczne. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto 
bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie 
zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji 
kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się materiałów oraz 
naprawić ewentualne uszkodzenia.  
 

Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych. 

Roboty ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i 
technologicznych należy wykonywać w szczególności zgodnie z PN-B- 10736:1997. 
 
Roboty ziemne przy wykonywaniu robót drogowych 

Wykonywanie robót ziemnych związanych z realizacją robót drogowych powinno w szczególności 
spełniać wymagania podane w PN-S-02205:1998. 

 
Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 

Przywrócenie do stanu pierwotnego obszarów uprzednio oczyszczonych, które nie zostały 
utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego (równego lub 
lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu. Tymczasowe przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego należy ukończyć w ciągu siedmiu dni po zasypaniu wykopów. 

 
Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty i wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzie wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy. 

 

3.2 Wyburzenia, rozbiórki, przebudowy  

Wszystkie elementy infrastruktury (sieci, instalacje, ogrodzenia) znajdujące się na Terenie Budowy, 
kolidujące z nowopowstającymi obiektami Inwestycji Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć na czas 
prowadzonej przebudowy celem wybudowania Kotłowni biomasowej. Wykonawca nie jest uprawniony do 
przeprowadzania jakichkolwiek wyburzeń, rozbiórek, przekładek jakichkolwiek elementów infrastruktury 
znajdujących się na Terenie Budowy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

3.3  Warunki  geologiczno-inżynierskie oraz sposób posadowienia  
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Z dokumentacji archiwalnej wynika, że na terenie kotłowni centralnej bezpośrednio pod glebą zalegają 

grunty nośne. Zasadnicze podłoże do posadowienia będą stanowiły grunty spoiste w postaci glin, 

piaszczystych glin i iłów oraz lokalnie pyłów. Są to grunty o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej. 

Fundamenty i konstrukcje podziemne obiektów budowlanych będą zapewniać przeniesienie obciążeń od 

konstrukcji na podłoże gruntowe przy spełnieniu stanów granicznych nośności i użytkowania. Sposób 

posadowienia obiektów zależeć będzie od rzeczywistych warunków gruntowych w miejscu posadowienia, 

stwierdzonych na podstawie badań podłoża gruntowego. Ilość, rozmieszczenie i głębokość otworów 

badawczych są zależne od wymagań determinowanych przez posadowiony obiekt oraz panujące w danym 

miejscu warunki geotechniczne. Leżące w zakresie Wykonawcy prace związane z fundamentowaniem 

obejmują także wzmocnienie lub wymianę podłoża. 

 

3.4  Budynki i budowle do wykonania. 

3.4.1 Budynek Kotłowni – lokalizacja w nowym budynku 

Dla potrzeb technologii Kotłowni Biomasowej należy wykonać budynek jednokondygnacyjny 
niepodpiwniczony z pomostami roboczymi. W budynku przewiduje się zabudowę kotła biomasowego 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi. Spaliny z kotła należy 
odprowadzić do atmosfery poprzez układ odpylania spalin i komin. Całość rozwiązań 
architektonicznych budynku powinna być podporządkowana funkcji technologicznej, tj. instalacji kotła 
biomasowego. Zakłada się, że konstrukcja budynku będzie niezależna od konstrukcji nośnej kotła 
biomasowego. Dopuszcza się również możliwość zastosowania konstrukcji budynku związanej z 
konstrukcją wsporczą kotła. W konstrukcji należy przewidzieć obsługę kotła z poziomów 
technologicznych w ilości dostosowanej do typu urządzeń. 
 

Załoga 

Zakłada się, że budynek nie będzie obiektem przewidzianym na stały pobyt ludzi, a jedynie pobyt obsługi 
związany z krótkotrwałym dozorem maszyn i urządzeń. Obiekt należy zlokalizować na terenie kotłowni 
Centralnej. Ma on pełnić funkcję technologiczną i nie zalicza się do budynków użyteczności publicznej, stąd 
nie ma obowiązku zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
 

Komunikacja 

W zakresie komunikacji dla budynku należy zapewnić: 
• ciągi komunikacyjne i niezbędne pola odkładcze, 
• technologiczne podesty obsługi kotła z możliwością ruchu dwukierunkowego, 
• należy przewidzieć dojście na przykotłowe podesty obsługowe schodami stalowymi ze stopniami z krat 

pomostowych. 
 

Rozwiązania konstrukcyjne 

Główną konstrukcję nośną należy wykonać jako konstrukcję stalową z bezpośrednim posadowieniem 
fundamentów. Konstrukcja nośna kotłów niezależna od konstrukcji budynku. Dopuszcza się stosowanie 
każdej formy wzmocnienia gruntu, jeśli wystąpi taka potrzeba. Wymagane jest, aby inne niż wymienione 
konstrukcje wsporcze wykonane były, jako stalowe. 
 

Wymagania dla dachu, sufitów, posadzek 
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Konstrukcja i architektura budynków powinny nawiązywać do istniejących obiektów. Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przyjęte rozwiązania. 

Należy zastosować ściany typu: 

• słupowo-ryglowe z obudową z płyt warstwowych. 

• murowaną oddzielenia ppoż. 
Należy zastosować dachy z odwodnieniami zewnętrznymi na elewacji w postaci rur spustowych. 
Odwodnienia należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przykrycie powinny stanowić 
dachowe płyty warstwowe. Izolacja termiczna – ocieplenie o współczynniku przenikania ciepła 
zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225, z 
późniejszymi zmianami). Izolacja przeciwwilgociowa – materiały o właściwościach wodoszczelnych i 
paroizolacyjnych. Posadzki – betonowe, utwardzane, zacierane na gładko, niepylące, odporne na 
ścieranie i nieprzepuszczalne. 
 

3.4.2 Budynek przykotłowego magazynu biomasy wraz z ruchomą podłogą. 

 Konstrukcja wiaty stalowo-żelbetowa, tj. konstrukcja dachu stalowa, natomiast słupy i ściany 
żelbetowe. Konstrukcyjnie wiata połączona jest w pomieszczeniem wygarniaczy. W obrębie wiaty znajduje 
się tzw. „podłoga ruchoma”, połączona w ciągu technologicznym z pomieszczeniem wygarniaczy 
hydraulicznych. W obrębie pomieszczenia wygarniaczy przewidziano kanał i poszerzenia, zgodnie z 
wytycznymi technologicznymi.  

 
3.4.3 Budowa głównego (niezadaszonego) magazynu biomasy 

Przewiduje się wykonanie ewentualnego dostosowania murów oporowych w obrębie istniejącego placu 
składowego w celu umożliwienia składowania biomasy. 

 

3.5 Instalacje sanitarne.  

Instalacja technologiczna i wodociągowa 
Zasilanie projektowanej instalacji wodociągowej w budynku Kotłowni biomasowej zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Przewidywane odbiory zimnej wody w budynku kotłowni: 
− układ samoczynnego gaszenia kotła, 
− hydrant wewnętrzny suchy, 
− rozprężacz odmulin, 
− zraszacze sufitowe suche, 
− zawór czerpalny do celów porządkowych, 
− umywalka. 
Wymaga się, by dla projektowanych węzłów sanitarnych została doprowadzona instalacja wody pitnej i 
kanalizacji sanitarnej. Wymaga się, by instalacje wody pitnej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 
deszczowej projektowanych budynków i budowli zostały wpięte do odpowiednich istniejących sieci 
kanalizacyjnych na terenie zakładu. Technologia planowana do stosowania nie będzie generować ścieków 
przemysłowych. 
Instalacja wodociągowa wody pitnej to układ połączonych przewodów, kształtek, armatury i urządzeń, 
służący do zaopatrywania budynku (obiektu) w zimną i ciepłą wodę, spełniający wymagania jakościowe 
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(określone w przepisach) warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi, mający na 
celu doprowadzenie tej wody do punktów czerpalnych. Zasilanie wewnętrznej instalacji wody pitnej w 
projektowanej Kotłowni biomasowej odbywać się będzie z zewnętrznej instalacji wody pitnej poprzez 
nowoprojektowane odcinki sieci lub przyłącze wodociągowe dla celów pitnych. Instalacja wodna nie może 
być z kształtek klejonych – tylko połączenia zgrzewane lub zaciskane. Wykonawca powinien dostosować 
się do wymagań technologicznych urządzeń, zastosowanych w swoich rozwiązaniach. Instalacja 
wodociągowa wody pitnej powinna mieć zabezpieczenia, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. 
 
Wymagania materiałowe 

Dobór materiału zastosowanego do wykonania instalacji wodociągowej powinien być uzależniony od 
temperatury medium i stopnia jego agresywności. Ogólne wymagania wykonania instalacji wodociągowej 
powinny być zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, Zeszyt 7 
(wydawnictwa COBRTI INSTAL) zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zastosowana 
na instalacji technologicznej armatura musi posiadać parametry wynikające z rodzaju medium, 
temperatury, ciśnienia itp. Armaturę odcinającą należy montować we wszystkich punktach instalacji oraz 
przy urządzeniach tak, aby umożliwić konserwację okresową urządzeń i instalacji. Odcinki rur stalowych 
łączyć poprzez spawanie lub za pomocą połączeń gwintowanych, z wykorzystaniem elementów łączących. 
Odcinki rur z tworzyw sztucznych łączyć przez zgrzewanie zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
Rurociągi prowadzić po wierzchu ścian lub w bruzdach pod tynkiem lub glazurą, zainwentaryzować po 
wykonaniu. Przewody poziome powinny być ułożone ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania w najwyższym 
ich położeniu. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej materiałem 
izolacyjnym oraz tam, gdzie jest to wymagane dodatkowo w płaszczu ochronnym. Przewody należy 
mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą obejm, uchwytów i wsporników 
systemowych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną należy zastosować przewód w tulei ochronnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów ciepłej wody bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Instalacja wodociągowa powinna być wyposażona w armaturę odcinającą umożliwiającą zamknięcie 
dopływu wody do poszczególnych pomieszczeń, do których woda jest doprowadzana. Zawory należy 
montować na odpowiednio uporządkowanych przewodach pionowych i odpowiednio rozmieszczonych 
przewodach poziomych w celu prawidłowego odpowietrzenia i odwodnienia instalacji, aby wyeliminować 
wszelkie korki powietrzne i syfony. Zawory odcinające należy umieścić na wszystkich przewodach 
głównych i odgałęzienia w celu możliwości odcinania fragmentów instalacji dla prowadzenia jej 
konserwacji. Podejścia pod przybory sanitarne powinny być wyposażone w zawór odcinający w celu 
wymiany uszczelnień. Na wejściach do budynków należy zainstalować zawory odcinające z kurkiem 
spustowym i zaworem zwrotnym (antyskażeniowym). Przewody instalacji wody ciepłej powinny być 
izolowane cieplnie, a przewody wody zimnej przeciwko roszeniu, po wykonaniu prób szczelności i 
ewentualnym zabezpieczeniu antykorozyjnym. Przewody instalacji wodociągowych należy prowadzić po 
ścianach wewnętrznych budynku. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie 
przewodów instalacji wodociągowych po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia przed 
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej 
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować 
przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. Przewody poziome 
instalacji wodociągowej wody pitnej należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
instalacji zapewnić odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania instalacji poprzez punkty 
czerpalne. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone 
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w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rury; w przypadkach 
mniejszej odległości należy stosować izolację cieplną. Przewody poziome instalacji wodociągowej należy 
prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej i instalacji wody grzewczej. Nie wolno prowadzić 
przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów 
wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. Przewody wodociągowe pionowe 
należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody instalacji wody pitnej mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów i obejm 
preferowanych przez producenta rur. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać 
w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzeń między 
rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym. Przejście 
przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
Przejścia przewodu prowadzone w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w 
przepustach instalacyjnych 
 

Armatura 

Armatura instalacji wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, 
temperatura). Połączenia armatury z przewodami wodociągowymi wykonać jako rozłączne. Na każdym 
odgałęzieniu doprowadzającym wodę zimną do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych należy zainstalować 
odcinające zawory kulowe. Armatura powinna być instalowana tak, aby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona 
w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
 
Izolacja cieplna 

 Izolację cieplną przewodów instalacji wodociągowych należy wykonać po przeprowadzeniu prób 
szczelności oraz wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnia, na której jest 
wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 

Badania szczelności instalacji 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone 
wodą. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować nie mniej niż 10 barów. Instalację wody ciepłej, po 
zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimna należy poddać, przy ciśnieniu 
roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60°C. Badanie szczelności należy 
przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej i antyroszeniowej 
przewodów wodociągowych. 
 
Instalacja kanalizacji wewnętrznej (bytowej, technologicznej) 
Ścieki technologiczne ze spustów, odwodnień urządzeń i elementów instalacji technologicznej 
odprowadzane będą poprzez studzienki oraz kratki ściekowe z zasyfonowaniem, następnie poprzez 
studzienki schładzające będą wyprowadzone na zewnątrz i podłączone do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
na terenie kotłowni centralnej MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim. Instalacja kanalizacji sanitarnej to system 
połączonych przewodów, rur, kształtek, przyborów i urządzeń sanitarnych, zlokalizowanych wewnątrz 
budynku (obiektu), służący do odprowadzenia z tego budynku (obiektu) nieczystości ciekłych pochodzenia 
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bytowo-gospodarczego, spełniający wymagania techniczne (określone w przepisach) warunków, jakim 
powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji zewnętrznej, mający na celu odprowadzenie tych 
ścieków do zewnętrznej sieci/instalacji kanalizacyjnej. 
Ścieki bytowo-gospodarcze z przyborów sanitarnych zabudowanych w węźle sanitarnym będą 
odprowadzane za pomocą układu przewodów i rur, podłączonych do pionów kanalizacyjnych, 
zakończonych poziomami kanalizacyjnymi w studzienkach rewizyjnych, zabudowanych na 
przykanalikach, z których dalej ścieki odprowadzane będą do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. 
Do instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki z: 

• przyborów sanitarnych, 
• urządzeń klimatyzacyjnych (ewentualne skropliny), o ile nie będą mogły być skierowane do 

instalacji kanalizacji deszczowej, 
• zmywania posadzek (węzły sanitarne, itp. o ile zostaną przewidziane w oferowanym przez 

Wykonawcę zakresie dostawy). 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanych 
budynkach (obiektach) odbywać się będzie do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na zewnętrznej 
sieci kanalizacyjnej. Dla ścieków, których jakość nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, 
przed wprowadzeniem ich do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, należy zastosować urządzenia do 
wstępnego oczyszczania. Materiały stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, 
urządzenia i elementy instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm i aprobat. Dobór 
materiału uzależniony jest od temperatury odprowadzanych ścieków i stopnia ich agresywności. 
Podłączenie instalacji kanalizacyjnej do sieci zewnętrznej powinno odpowiadać warunkom ustalonym z 
przedsiębiorstwem eksploatującym sieć kanalizacyjną. Przewodów instalacji kanalizacyjnych nie należy 
prowadzić nad przewodami wody zimnej, ciepłej i c.o. 
Niedozwolone jest prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. 
Przewody instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych lub w bruzdach ścian 
wewnętrznych. Przewody kanalizacyjne w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie 
mniejszą niż 2 cm; niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. 
Przewody instalacji kanalizacyjnych należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Piony spustowe powinny być układane pionowo; dla ominięcia przeszkód dopuszcza się 
stosowanie odsadzek. Przy długości odsunięcia od pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien być 
nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym niż 45°. Na przewodach spustowych (pionach) należy 
stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, a dla przewodów z tworzyw 
sztucznych dodatkowo co najmniej jedno przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań przesuwnych 
powinna zabezpieczyć przed dociskiem rurociągu. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu 
spustowego mierzone na wysokości jednej kondygnacji budynku może wynosić ±10 mm. Przewody 
spustowe (piony) instalacji kanalizacji sanitarnej powinny być wyprowadzone, jako przewody 
wentylacyjne ponad dach budynku. Wentylowanie pionów powinno odbywać się przez rury wywiewne lub 
zawory napowietrzające. Przy zastosowaniu zaworów napowietrzających, przez rurę wywiewną powinien 
być wentylowany ostatni pion włączony do danego poziomu kanalizacyjnego, a także co najmniej co piąty 
z pozostałych pionów włączonych do tego poziomu. Niedozwolone jest wprowadzanie przewodów 
wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów 
wentylacyjnych pomieszczeń. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie 
przewodów spustowych. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej 
niż trzech przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego 
przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być 
mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych. Górna część 
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rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną 
średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego. Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona 
ponad dach budynku na wysokość 0,5÷1,0 m. Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych 
mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania 
szczelności zamknięć wodnych. Średnice podejść nie mogą być mniejsze od średnicy wylotów z przyborów 
sanitarnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów oraz zmiany wymiaru średnicy przewodu 
instalacji kanalizacyjnych należy wykonać poprzez kształtki. Przejścia przewodów spustowych przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się 
żadne połączenie rury przewodu. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym. Przejście przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu. Przejścia przewodów spustowych w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego wykonać w przepustach instalacyjnych. 
 

Armatura 

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub 
zakładane bezpośrednio pod przyborem. Odwodnienia posadzek należy wykonać poprzez studzienki 
wpustowe, wpusty ściekowe lub odwodnienia liniowe. Ruszty studzienek wpustowych, wpustów 
ściekowych oraz odwodnień liniowych dobierać zgodnie z przewidywanymi warunkom ich pracy 
(odporność na korozje, wytrzymałość na obciążenia). Wpusty ściekowe powinny być zaopatrzone w syfon. 
Pionowe przewody spustowe należy wyposażyć w rewizje służące do czyszczenia pionów, które powinny 
być instalowane na najniższej kondygnacji oraz w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania 
przewodów. Na odpływie ścieków agresywnych należy montować neutralizatory. 
 
Badania szczelności instalacji 

Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem przewodów. Badania szczelności powinny być 
wykonywane wodą. Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki sanitarne i przemysłowe bada 
się obserwując swobodny przepływ wody odprowadzanej z przyboru sanitarnego. Przewody i ich 
połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone 
wewnątrz budynku, należy napełnić wodą do poziomu dachu i poddać obserwacji. Przewody i ich 
połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

 
Właściwości wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych instalacji kanalizacyjnych należy stosować 
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Rury i łączniki zastosowane do wykonania instalacji wodociągowych wody pitnej powinny posiadać atest 
Państwowego Zakładu Higieny. Elementy instalacji kanalizacyjnych powinny stanowić system (w zakresie 
danej instalacji) jednej firmy. Materiał dla przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki 
przemysłowe należy dobierać zgodnie z przewidywanymi warunkami ich pracy (temperatura i stopień 
agresywności ścieków). 
 

Systemy mocowania instalacji, przyborów i urządzeń 

System mocowania powinien zapewnić stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. 
Zaleca się stosowanie mocowań fabrycznych producenta rur, zastosowanych przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu instalacji wod.-kan. 
Ogólne wymagania wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny być zgodne z Warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Zeszyt 12 (wydawnictwa COBRTI INSTAL). Przewody 
instalacji kanalizacyjnej dla ścieków bytowych należy prowadzić po powierzchniach wewnętrznych ścian 
budynku, w odróżnieniu od instalacji deszczowej, które to można prowadzić po wewnętrznej lub 
zewnętrznej stronie ściany. Odcinki pionowe – piony kanalizacyjne, na całej długości powinny mieć 
jednakową średnicę, należy je mocować do ścian obejmami, montowanymi w pobliżu połączeń rur. Odcinki 
przewodów odpływowych należy prowadzić ze spadkami. W posadzkach w pomieszczeniach np. 
technicznych lub sanitariatach, do których doprowadzona jest instalacja wodna powinny być 
zainstalowane wpusty ściekowe podłogowe do odpływu wody, których ilość powinna wynikać z wielkości 
i rodzaju pomieszczenia, a także z ukształtowania spadków posadzki. W instalacji sanitarnej, grawitacyjnej 
wentylowanie pionów może odbywać się przez rury wywiewne lub zawory napowietrzające. Podejścia 
kanalizacyjne określonego systemu instalacji wymagają wentylowania w zależności od ich długości. Należy 
również przewidzieć zainstalowanie czyszczaków – rewizji w miejscach dostępnych w ilościach 
wynikających z układu instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Na odpływie ścieków zanieczyszczonych, 
agresywnych itp. należy stosować łapacze i osadniki lub separatory w celu podczyszczania. Wody opadowe 
i roztopowe należy prowadzić wewnątrz bądź na zewnątrz budynku w zależności od jego wysokości. 
Przewody spustowe pionowe na zewnątrz budynku do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu wykonać z 
żeliwa. Wszystkie przewody spustowe kanalizacji deszczowej powyżej poziomu terenu wyposażyć w 
czyszczaki z rusztem lub osadnikiem. Mocowanie rynien i przewodów spustowych należy wykonać za 
pomocą uchwytów i obejm zgodnie z instrukcją producenta. Wody deszczowe z parkingów i miejsc 
postojowych należy poddać podczyszczeniu przed wprowadzeniem do sieci deszczowej. W przypadkach 
wymaganych względami technicznymi ścieki do kolektorów odprowadza się poprzez pompownie 
ściekowe, w szczególnych przypadkach po podczyszczeniu w lokalnej oczyszczalni ścieków. 
 
Instalacja i sieć kanalizacyjna deszczowa  

Instalacja kanalizacji deszczowej to system połączonych przewodów, rur, koryt, kształtek, 
armatury i urządzeń (lokalne pompownie), służący do odprowadzenia z budynku (obiektu) ścieków 
pochodzenia deszczowego, spełniający wymagania techniczne (określone w przepisach prawa) warunków, 
jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do kanalizacji zewnętrznej, mający na celu 
odprowadzenie tych ścieków, głównie z połaci dachowych (wpusty dachowe, rynny koryta), do 
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie ścieków deszczowych z wewnętrznych instalacji 
kanalizacji deszczowej w projektowanych budynkach (obiektach) odbywać się będzie do studzienek 
kanalizacyjnych usytuowanych na zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Sieci kanalizacyjne może 
zostać wykonana z rur PCV-U. Sieci kanalizacyjne muszą zostać wyposażone w studzienki kanalizacyjne 
(rewizyjne, połączeniowe itd.) oraz w razie konieczności, w lokalne urządzenia podczyszczające ścieki 
(separatory, neutralizatory itp.) i lokalne przepompownie tych ścieków. Podłączenie sieci kanalizacyjnej 
do odbiornika powinno odpowiadać warunkom ustalonym z właścicielem/przedsiębiorstwem 
eksploatującym ten odbiornik. 

 
Właściwości wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych sieci kanalizacyjnych należy stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Elementy 
sieci kanalizacyjnych powinny stanowić system (w zakresie danej sieci) jednej firmy. Materiał dla 
przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki przemysłowe należy dobierać zgodnie z 
przewidywanymi warunkami ich pracy (temperatura i stopień agresywności ścieków). 

 
Wymagania materiałowe 
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Wewnętrzne przewody spustowe kanalizacji deszczowej powinny być wykonane z rur łączonych 
np. przez zgrzewanie. Zewnętrzne przewody spustowe „wewnętrznej” instalacji kanalizacji deszczowej 
powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych lub z rur PCV łączonych na kielich i uszczelkę. Sieci 
kanalizacyjne powinny być wykonane z rur z tworzyw sztucznych: 

• PCV-U łączonych na uszczelki gumowe, 
• lub PE łączonych przez zgrzewanie. 

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza się wykonanie fragmentów sieci 
kanalizacyjnych z rur żeliwnych kielichowych.  
 
Systemy układania sieci i urządzeń wod.-kan. 

Wszystkie przewody sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ich wyposażeniem (uzbrojeniem) 
należą do zakresu Wykonawcy tych sieci. Sposób/system wykonania i zasypania wykopów, montażu, 
układania przewodów wod.-kan. powinien zapewnić stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. 
Przy wykonywaniu sieci wod.-kan., zaleca się Wykonawcy stosowanie rozwiązań fabrycznych 
preferowanych przez producenta rur i uzbrojenia sieci. 
 
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje instalację wentylacji budynku Kotłowni biomasowej, która zapewni: 
• doprowadzenie powietrza niezbędnego do spalania, 
• odprowadzenie nadmiernych zysków ciepła od urządzeń technologicznych, 
• utrzymanie w pomieszczeniu wymaganych temperatur w okresie pracy jak i postoju kotła biomasowego. 
Wymaga się, aby pomieszczenia, w których należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza oraz 
odprowadzenie nadmiernych zysków ciepła były wyposażone w instalację wentylacji. Wykonawca określi 
pomieszczenia, w których będzie to wymagane. 
Wymaga się od Wykonawcy, aby pomieszczenia, w których należy utrzymywać temperaturę komfortu ze 
względu na przebywanie ludzi bądź pracę urządzeń technologicznych, wyposażone zostały w instalację 
klimatyzacji. Wykonawca określi pomieszczenia, w których będzie to wymagane. 
 

Warunki zasilania w media 

Zasilanie elektryczne: 
• trójfazowe 400V/50Hz, 
• jednofazowe 230V/50Hz. 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Wszystkie dostarczane na miejsce montażu urządzenia i podzespoły powinny posiadać wykonane u 
wytwórcy zabezpieczenia antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywanych instalacji należy 
do zakresu dostaw i robót Wykonawcy. 
 
Wymagania akustyczne 
Poziom hałasu od urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie powinien przekroczyć dopuszczalnych 
wartości w poszczególnych pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01. W przeciwnym wypadku należy 
zastosować zabezpieczenia w postaci stosownego wytłumienia. 
 
Przewody wentylacyjne 

Do transportu powietrza bez agresywnych zanieczyszczeń chemicznych należy stosować przewody 
wentylacyjne okrągłe  lub prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej. W innych przypadkach materiał 
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przewodu wentylacyjnego powinien być odporny na działanie atmosfery czynnika tłoczonego i 
otaczającego. Przewody powinny mieć klasę szczelności odpowiednią do ich przeznaczenia. Przewody 
wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez jedną strefę pożarową, której nie obsługują, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych 
stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub 
powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. Przewody wentylacyjne powinny być 
izolowane termicznie i/lub przeciwwilgociowo, jeżeli prowadzone są w przestrzeniach, w których może 
następować niepożądana zmiana temperatury transportowanego powietrza lub wykroplenie pary wodnej. 
Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza na 
każdym odcinku instalacji. Prędkość powietrza w przewodach wentylacyjnych oraz ich konstrukcja i 
kształt mają być zaprojektowane w sposób minimalizujący generowanie przez układ nadmiernego hałasu. 
 

Wyposażenie instalacyjne 

Wyposażenie instalacyjne kanałów powinno stanowić jednolity system pod względem materiałowym, 
elementów połączeniowych i uszczelniających. Zaleca się stosowanie systemów jednego producenta. 
 

Systemy mocowania instalacji i urządzeń 

Wszystkie mocowania kanałów i urządzeń należą do zakresu Wykonawcy instalacji wentylacji. System 
mocowania powinien zapewnić stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania dla wszystkich 
warunków eksploatacji. 
 
Podstawowe wymagania techniczne dotyczące głównych urządzeń na sterowni 

Klimatyzatory, agregaty skraplające 

Klimatyzatory oraz agregaty skraplające powinny być dostarczane, jako urządzenia split (skraplacz z 
parownikiem/ami) zestawione fabrycznie, posiadające wbudowany system automatyki. Urządzenia 
klimatyzacyjne powinny posiadać najwyższą klasę efektywności energetycznej na podstawie 
potwierdzonych danych przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

 
Wentylatory 

Klasa ochrony silnika dostosowana do środowiska zabudowy. 
 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza 

Elementy zakończające systemy wentylacji na ścianach budynku powinny być wkomponowane w elewacje 
obiektów i skoordynowane z projektem architektoniczno- budowlanym. Konstrukcja czerpni powietrza ma 
ograniczać możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do instalacji wentylacji. 

 
Przeciwpożarowe klapy odcinające 

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności 
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową 
i dymoszczelność (EIS). 
 
Warunki projektowe 

Obliczeniowe temperatury wewnętrzne 

Dla pomieszczeń klimatyzowanych: wg PN-B-03421: 1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry 
obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
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lub założeń technologicznych. 
Krotności wymian powietrza: 
- pomieszczenie socjalno-sanitarne: wg wymagań przepisów higieniczno-sanitarnych 
- pomieszczenie technologiczne: wg założeń technologicznych. 
 

Hałas 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01. 
 
Zakres dostaw 

W zakresie Przedmiotu Umowy znajdują się kompletne instalacje wentylacji i klimatyzacji dla obiektów i 
budynków. Zamówienie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż i rozruch oraz 
wszelkie roboty związane z zapewnieniem właściwej pracy powyższych systemów. 
W szczególności zakres zamówienia obejmuje: 
• wykonanie dokumentacji projektowej, 
• projekt budowlany zamienny, jeżeli wystąpi konieczność jego wykonania, 
• projekty wykonawcze, 
• projekty powykonawcze, 
• wykonanie robót budowlano-montażowych, w tym: 
- dostawy i magazynowanie materiałów i armatury oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
- wewnętrzny transport materiałów i armatury oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy 
zastosowaniu właściwych środków transportu i sprzętu z magazynu przyobiektowego do strefy roboczej, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robót oraz ustawienie, 
przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych rusztowań przenośnych, umożliwiających 
wykonanie robót, 
- obsadzanie uchwytów, podpór, itp., 
- montaż rur, kształtek i armatury, 
- montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
- wykonanie tulei ochronnych na rurociągach przy przejściach przez przegrody budowlane, 
- wykonanie przepustów instalacyjnych przy przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie dezynfekcji i płukania rurociągów, 
- wykonanie prób szczelności instalacji chłodniczych. 
Ogólne wymagania wykonania instalacji wentylacyjnych powinny być zgodne z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Zeszyt 5 (wydawnictwa COBRTI INSTAL) zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 
 
Montaż przewodów 

• wymiary, szczelność, wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy, połączenia przewodów 
należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych 
należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia 
powietrza o temperaturze wyższej od 60°C należy stosować uszczelki z gumy o podwyższonej 
odporności temperaturowej. Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. 
Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową 
lub pastą uszczelniającą, 

• przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Dla połączeń kołnierzowych 
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odległość ta wynosi 10 cm, 
• izolacje cieplne i przeciwwilgociowe powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 
• materiał podpór i podwieszeń, dobrany do konstrukcji budowlanej, musi charakteryzować 

odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania, 
• metoda podparcia lub podwieszenia musi uwzględniać rodzaj konstrukcji budowlanej i przenosić 

wszelkie obciążenia, w tym wynikające z rozszerzalności cieplnej, 
• podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni, oraz te w odległości <15 m od źródła drgań 

powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek elastycznych lub 
wibroizolatorów, 

• tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora, przed pierwszymi 
odgałęzieniami, zarówno po stronie tłocznej jak i ssącej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem 
nadmiaru hałasu do pomieszczeń i otoczenia budynku, 

• czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach lub demontaż elementu składowego instalacji, 

• bezwzględnie należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących urządzeń: 
przepustnice, klapy pożarowe, nagrzewnice i chłodnice, tłumiki, filtry, wentylatory w tym 
przewodowe, automatyka, 

• kanały wentylacyjne prowadzące powietrze powinny być ułożone ze spadkiem co najmniej 5% w 
kierunku ruchu powietrza. W najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany króciec 
odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji, 

• kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być 
obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych 
pomieszczeń, 

• kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia technologiczne należy wykonać z 
materiałów odpornych na wydzielające się ewentualne szkodliwe opary w środowisku, 

• w pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania 
w zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i 
łatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo 
zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed 
gromadzeniem się elektryczności statycznej, 

• dla pomieszczeń kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne prowadzić 
oddzielnie dla każdego pomieszczenia. 

 
Montaż wentylatorów 

• sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcję budynku, 

• podczas montażu wentylatora należy zapewnić: odpowiednie ustawienie wirnika, równoległość 
osi wirnika i silnika, ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi (dotyczy 
wentylatorów z przekładnia pasową) i zabezpieczyć osłonami, 

• wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub 
demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi, 

• wentylatory promieniowe (z wyjątkiem dachowych) powinny być tak ustawione, aby wał wirnika 
miał położenie poziome. W przypadku montażu wentylatorów osiowych o osi pionowej wał 
wirnika powinien być ściśle pionowy, a łożyska przewidziane do pracy pionowej, 

• jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna 
być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej, 
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• przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być 
zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. W wentylatorach dwustrumieniowych otwory 
ssące powinny być zaopatrzone w siatki ochronne. 

 
Montaż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne 

• czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne należy sytuować zgodnie z warunkami technicznymi, 
• mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak 

wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić 
w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych, 

• okapy wentylacyjne należy sytuować w taki sposób, aby w czasie pracy środek otworu czynnego 
okapu znajdował się nad środkiem źródła wydzielania czynników szkodliwych lub uciążliwych. 
W przypadku istnienia w pomieszczeniu prądów powietrza zakłócającego pracę okapu, zaleca się 
stosowanie osłon bocznych, 

• oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna 
być sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ciężaru opadów 
atmosferycznych. Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem 
pierścieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione. Przepustnice regulujące wielkość 
przepływu powietrza przez wywietrzaki powinny posiadać mechanizm umożliwiający zdalne 
nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. 

 
Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 

• elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów, 
• elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic 

powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego 
zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w 
wybranym położeniu łopatek oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego 
przepustnicy. 

 
Urządzenia klimatyzacji powietrza 

• montaż i posadowienie klimatyzatorów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, a w 
szczególności zapewnić dostęp dla konserwacji lub demontażu poszczególnych elementów; 
przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposażyć w syfony oraz w 
przypadku niebezpieczeństwa zamarzania przewidzieć izolację termiczną, 

• wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone przeciwdźwiękowo. 
 
Instalacja grzewcza wodna 
Hala kotłów 

W pomieszczeniu hali kotłów należy przewidzieć instalację ogrzewania. Obliczeniowa temperatura 
powietrza wewnętrznego t=+8°C. W budynku hali kotłów w okresie pracy kotła biomasowego będą 
występować zyski ciepła przewyższające zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania. Na okres postoju kotłów 
hala ogrzewana będzie wentylatorowymi nagrzewnicami wodnymi. Instalacja dla potrzeb własnych 
budynku Kotłowni zasilona zostanie z instalacji wewnętrznej kotłowni Centralnej. Jeżeli parametry wody 
grzejnej dla potrzeb własnych Kotłowni biomasowej są rozbieżne z parametrami wody w kotłowni 
Centralnej Wykonawca dostosuje je do wymaganych. Wykonawca zapewni na okres postoju kotła 
biomasowego ogrzewanie budynku hali kotłów.  
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Obiekty podawania biomasy 

W obiektach podawania biomasy nie przewiduje się instalacji ogrzewania. Rurociągi wykonane będą z 
materiałów dostosowanych do ciśnienia i temperatury transportowanego czynnika grzewczego. Na 
rurociągach rozprowadzających należy wykonać izolację termiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Instalacja i sieć ppoż. 

Wymaga się, by sieć wody przeciwpożarowej włączyć w istniejącą, znajdującą się na terenie zakładu 
Zamawiającego lub też wykonać nową w formie pierścieniowej. Wymaga się, by na sieci wody ppoż. 
zainstalowane były zasuwy odcinające i hydranty ppoż. 
W pomieszczeniu wygarniaczy przewiduje się instalację zraszaczową suchą. Jest to samoczynnie 
uruchamiająca się i działająca instalacja gaśnicza. Instalacja ta wykrywa pożar, informuje o jego powstaniu 
i gasi zapobiegając jego rozprzestrzenieniu się. Instalacja zraszaczowa składa się z sieci rurociągów, na 
której rozmieszczone są zraszacze. W przypadku powstania pożaru i wykryciu przez czujnik wzrostu 
temperatury następuje otwarcie zaworu i wypływ strumienia wody, która ulega rozproszeniu na rozetce 
rozpylającej i opada na źródło ognia powodując gaszenie. Z chwilą uruchomienia zraszacza i wypływu 
wody, równocześnie uruchamiany jest elektrycznie sygnał akustyczny w strefie działania instalacji. 
Temperatura wyzwolenia instalacji zraszaczowej 72°. 
Centralka kontrolno-akustyczna będzie składała się z: 
− dwóch zaworów kontrolno-alarmowych, 
− zraszaczy sufitowych, 
− sygnalizatora akustycznego. 
Zraszacze do ochrony przeciwpożarowej wymagają regularnej konserwacji dokonywanej przez 
przeszkolony personel. Właściciel odpowiada za inspekcję, testowanie oraz konserwowanie instalacji i 
urządzeń przeciwpożarowych. Wszelkie pytania można kierować do producenta urządzeń. 
Jeden zawór przewidziany jest do obsługi zraszaczy, drugi zawór przewidziano dla hydrantu p.poż HW-
52N-20K uruchamiany przyciskiem. Zawór odcinający hydrantu umieścić na wysokości 1,35±0,1m od 
poziomu posadzki. Hydrant umieścić w natynkowej  szafce z wężem tłocznym płasko składanym o długości 
20m. Szafki oznakować tabliczkami znamionowymi wg PN-EN 671-2 i znakiem bezpieczeństwa. Każdy 
hydrant ma zasięg 30m. Wydajność instalacji przeciwpożarowej wynosi 10 dm3/s.  
 
Materiały 
Instalację przeciwpożarową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 łączonych 
za pomocą kształtek gwintowanych. Instalację wody uzdatnionej wykonać  z rur PP PN10. 
Przejścia przewodów przez przegrody wydzielenia pożarowego prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją wypełnić pianą ogniochronną. Przewody mocować do ścian i sufitu 
w odległościach nie większych niż 3,0m. 
 
Próby ciśnieniowe i płukanie rurociągów 
Instalację wodociągową po wykonaniu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, następnie 
instalację zdezynfekować i przepłukać. 

 
Sieci technologiczne i sanitarne 

Wykonanie Robót wykonywać w oparciu o właściwe Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
COBRTI INSTAL, zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury do stosowania. System rurociągów zostanie 
zaprojektowany w ten sposób, aby pozwolić na łatwy demontaż i wymianę urządzeń czy innych dużych 
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elementów wyposażenia. Do łączenia rurociągów wszystkich elementów obiektu należy stosować takie 
połączenia, aby ułatwić demontaż. Należy także zapewnić, aby naprężenia konstrukcji i rurociągów nie były 
nawzajem przenoszone. Złączki rurowe na przewodach podłączonych do pompy będą po stronie tłoczenia 
przed zaworem zwrotnym. Końcówki rur, na których mają zostać zastosowane złączki kołnierzowe będą 
ustawione prostopadle i będą o takim rozmiarze, jakie są tolerancje wymagane przez producenta złączek. 
Wszystkie rurociągi będą odpowiednio podparte w wykopach lub za pomocą specjalnych do tego celu 
mocowań w konstrukcji, a kiedy rura będzie przechodzić przez ścianę, będzie ona wyposażona w tuleję 
ochronną o konstrukcji gazoszczelnej tam, gdzie to konieczne. Złączki kołnierzowe zostaną dostarczone i 
zamocowane w ciągu rur w koniecznych miejscach, aby pozwolić na łatwe odłączenie kołnierzy, zaworów 
i osprzętu bez potrzeby odłączania długich odcinków rurociągu. Na złączach rurociągu zapewniona 
zostanie elastyczność, co pozwoli na osiadanie konstrukcji i znoszenie naprężeń cieplnych, które nie będą 
przenoszone do bloków kotwiących. System rur zostanie tak zaprojektowany, aby zapewnić, że mocowania 
na ślepych końcach, zagięciach, trójnikach i zaworach zostaną ograniczone do minimum. Wykonawca 
zaznaczy na szczegółowych rysunkach bloki konieczne do zamocowania rurociągu dostarczone przez 
niego. Każda siła i oddziaływanie, jakie mogą wystąpić na obiekcie powinny być wyrównywane przez 
odpowiednią lokalizację solidnych mocowań, złącza kompensacyjne i podpory ślizgowe. Rurociągi 
przenoszące substancje chemiczne będą wykonane z materiału na nie odpornego. Dopuszczalne prędkości 
przepływu będą zgodne z PN lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi. W przypadkach, gdzie 
konieczne będzie położenie połączeń rurowych kielichowych na podłożu ziarnistym lub na podsypce, czy 
też bezpośrednio na dnie rowu, w odkrytym materiale podłoża zostaną utworzone w miejscach złączy 
odpowiednie rowki złączowe, aby zapewnić, że każda rura ma jednakowe podparcie na całej długości i aby 
umożliwić wykonanie złączy. Rury będą układane na blokach podporowych tyko w przypadkach, gdzie 
zastosowane jest podłoże betonowe. Tam, gdzie konieczne jest, aby rury zostały położone bezpośrednio na 
dnie wykopu, dno zostanie wyrównane i ukształtowane tak, aby zapewnić właściwe ułożenie rur oraz 
będzie wolne od wszelkich ciał obcych, które mogłyby uszkodzić rurę, powłokę rury lub osłonę izolującą. 
Rury i osprzęt, łącznie z wszelkimi okładzinami czy powłokami ochronnymi, zostaną zbadane pod kątem 
uszkodzeń, a powierzchnie łączeń i poszczególne części składowe zostaną oczyszczone bezpośrednio przed 
położeniem. 
 
Połączenia spawane 

Połączenia spawane rur stalowych przewodowych należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN ISO 
4063:2011. Rury powinny być łączone metodą spawania elektrycznego. W zależności od rodzaju i gatunku 
stali łączonych rur i kształtek należy stosować: 

• spawanie metodą MIG elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, 
• spawanie metodą TIG, czyli w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą. 
Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania, wymiary spoin, metoda spawania powinny być 

zgodne z normami. Metodologia wykonywania połączeń spawanych powinna ściśle odpowiadać 
wskazaniom producenta. Badanie spawów należy wykonać poprzez wyspecjalizowaną firmę, uzgodnioną 
wcześniej z Zamawiającym.  

 
Cięcie rur 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu rury muszą być obcięte, Wykonawca powinien je obciąć zgodnie z 
zaleceniami producenta. Należy uważać, aby nie uszkodzić żadnej części obcinanej rury. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za dokładne zmierzenie obcinanej rury oraz jakość wykonania cięcia. 

 
Połączenia kołnierzowe i elastyczne 
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Połączenia kołnierzowe należy wykonać bardzo starannie, zwracając szczególną uwagę na dokładne 
ustawienie rur i kołnierzy. Łączone materiały powinny być oczyszczone, a śruby dokręcane stopniowo, po 
przekątnej, z wykonaniem niewielkiego obrotu. Wszystkie ograniczenia dotyczące momentu dokręcania 
muszą być ściśle przestrzegane. Fabryczne złącza elastyczne należy zamontować zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 
Rury przechodzące przez ściany obiektów budowlanych 

Jeśli rury przechodzą przez ściany obiektu budowlanego, przejścia rur przez ściany powinny być 
szczelne, zrealizowane za pomocą odpowiednich elementów dostarczonych przez producenta. 
Wykonawca musi zapewnić elastyczność rurociągu wychodzącego z obiektu budowlanego, aby różnica w 
osiadaniu budowli i rurociągu nie doprowadziła do uszkodzenia rur. Pierwsze złącze powinno być 
wykonane możliwie jak najbliżej ściany budowli, nie bliżej jednak jak 50 cm. Jeśli w trakcie prowadzenia 
robót powstanie pusta przestrzeń pod wbudowaną rurą wychodzącą z budowli, Wykonawca powinien 
oczyścić tę przestrzeń z materiału obcego i nieubitego, a następnie wykonać z betonu podporę pod 
wystającą rurę. Podpora ta nie może sięgać poza pierwsze złącze elastyczne. Jeżeli pusta przestrzeń 
rozciąga się poza pierwsze złącze elastyczne, wówczas należy przywrócić podsypkę rury za pierwszym 
złączem przy użyciu ubitego materiału wypełniającego. Należy zapewnić gazoszczelność przejść 
rurociągów przez ściany budowli, jeśli to konieczne. 

 
Czyszczenie i przegląd rurociągów 

W tekstach dotyczących czyszczenia i przeglądu termin „rurociągi" obejmuje zarówno instalacje 
ułożone w tunelach jak i podwieszone. W trakcie i po zakończeniu Robót Wykonawca powinien podjąć 
wszelkie niezbędne kroki, łącznie z założeniem zaślepek, aby zapobiec przedostaniu się szkodliwych 
substancji do wnętrza rurociągu. Po wykonaniu włazów, komór i podobnych obiektów wnętrze rurociągu 
Wykonawca winien oczyścić z mułu i gruzu. Rurociągi o nominalnej średnicy wewnętrznej 600 mm i 
mniejszej powinny mieć luźną zaślepkę przechodzącą przez rury w celu wykazania, że nie są zatkane – 
zaślepka ta powinna mieć kształt kuli lub walca o średnicy mniejszej o 25 mm od wewnętrznej średnicy 
rurociągu – o ile nie można zastosować innych metod sprawdzenia drożności. Rurociągi zostaną 
sprawdzone ponownie przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej i na żądanie Zamawiającego będą 
ponownie oczyszczone w całości lub części. 

 

3.6 Instalacje elektryczne, AKPiA, system sterowania i wizualizacji 

Montaż i łączenia będą prowadzone zgodnie z następującymi wymaganiami ogólnymi: 
• przed zamontowaniem szaf, korytek kablowych itp. Wykonawca powinien poprzez przegląd 

upewnić się, że nie stanowią przeszkody w montażu innych urządzeń (jak np. instalacji cieplnych, 
wodnych i sanitarnych) w budynkach, 

• wszystkie podłączenia w skrzynkach obiektowych, przetwornikach itp. powinny być wyposażone 
w zaciski kablowe, 

• przewody przy wchodzeniu do przetworników itp. powinny być pozostawione z zapasem. Zapas 
należy zwinąć i zamocować tak, aby nie umożliwiał gromadzenia się wody w dławiku kablowym. 

Kable powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. Końcowy wybór kabli przez Wykonawcę 
podlega aprobacie Zamawiającego.  
 
Montaż aparatury pomiarowej i regulacyjnej 

Urządzenia obiektowe należy montować tak, aby zapewnić wymaganą dokładność pomiaru, łatwy 
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dostęp obsługi, dobrą widoczność odczytu oraz montaż zgodnie z zaleceniami producenta. Przed 
przystąpieniem do montażu należy dokonać oględzin zewnętrznych urządzeń w celu stwierdzenia ich 
kompletności do prawidłowego zamontowania oraz wyeliminowania urządzeń uszkodzonych. 

Przy montażu należy przestrzegać następujących warunków: 
• temperatura otoczenia powinna wahać się w granicach od +5°C do +50°C, 
• powietrze otaczające przyrządy nie może być zapylone, jak również nie mogą występować w nim 

substancje agresywne, 
• należy zabezpieczyć przyrządy przed drganiami i wstrząsami mechanicznymi, 
• wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 90%, 
• zamocowanie przyrządu powinno być zgodne z pozycją pracy uwidocznioną na skali przyrządu 

lub w instrukcji fabrycznej, z uwzględnieniem łatwego dostępu dla obsługi. Nie dopuszcza się 
montażu w pozycji dławikami do góry (chyba, że dokumentacja producenta nakazuje taki sposób 
montażu), 

• w pobliżu przyrządów nie może być silnych pól magnetycznych i elektrycznych, 
• zacisk ochronny urządzeń musi być połączony z uziemieniem. 
Aparaturę należy montować po montażu konstrukcji, za pomocą śrub lub wkrętów z nakrętkami i 

podkładkami sprężystymi, zwracając szczególną uwagę na dokładne jej wypoziomowanie. Montaż tras 
impulsowych i połączeń rozłącznych gwintowo-zaciskowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami/instrukcjami producenta oraz Wymaganiami Zamawiającego. Trasy impulsowe powinny 
być możliwie krótkie, a ich zamocowanie powinno być sztywne, eliminujące wpływ drgań. Na trasach 
impulsowych należy przeprowadzić próbę wytrzymałości/szczelności (przy zamkniętych zaworach 
zbloczy zaworowych lub, w przypadku braku takich zbloczy, odpowiednio obniżając ciśnienie próby tak, 
aby nie doprowadzić do zniszczenia przyrządu pomiarowego). Siłowniki należy montować na konstrukcji 
stalowej o odpowiedniej wytrzymałości oraz sztywności i mocować za pomocą śrub. W miarę możliwości 
siłownik należy montować w jak najmniejszej odległości od mechanizmu wykonawczego, aby uzyskać 
należytą sztywność układu kinematycznego. Przy montażu aparatury należy zwrócić uwagę na właściwy 
sposób zabudowania, zapewniający możliwość demontażu. Miejsce montażu aparatów należy oznaczyć w 
sposób widoczny i trwały pełnym symbolem obwodu pomiarowego lub automatyki i numerem elementu 
obwodu. Oznaczenia aparatury elewacyjnej należy umieścić nad otworem w elewacji od strony 
wewnętrznej konstrukcji tablicy lub szafy, natomiast oznaczenie aparatury mocowanej na konstrukcjach 
wsporczych – bezpośrednio obok miejsca mocowania. Montaż urządzeń powinien być wykonany tak, aby 
był do nich możliwy dostęp obsługowy z ziemi lub z pomostów obsługowych, bez użycia drabin, rusztowań 
itp. Nie należy montować urządzeń na wysokości większej niż 1,6 m od podłogi pomieszczenia, ziemi lub 
pomostu obsługowego. 

 
Pomiary ciśnienia 
Każde urządzenie pomiarowe powinno być wyposażone w osobne przyłącze procesowe. Każde urządzenie 
do pomiaru/sygnalizacji ciśnienia powinno być wyposażone w osobny zawór odcinający, zblocze 
zaworowe (z przyłączem do testowania oraz z zaworkiem do zrzutu ciśnienia). Rurki impulsowe powinny 
mieć średnicę zewnętrzną min. 12 mm. W przypadku pomiarów ciśnień na przepływach pulsacyjnych i 
występowaniu nagłych zmian ciśnień należy zastosować tłumiki, w przypadku instalacji na urządzeniach 
wibrujących – specjalne pętle kompensacyjne. Rurki impulsowe powinny być ewentualnie izolowane tak, 
aby nie dopuścić do jego zamarznięcia lub wykroplenia nawet w najgorszych warunkach pogodowych. 

 
Montaż zestawów automatyki przemysłowej 

Przez pojęcie zestawów automatyki należy rozumieć szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i 
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sterownicze oraz pulpity dla automatyki. Montaż zestawów powinien być zgodny z wytycznymi 
producenta i wymaganiami projektowymi. 

 
Przy wykonywaniu okablowania należy stosować następujące 
zasady: 
• ułożenie przewodów powinno być zgodne z adresami podanymi w dokumentacji, 
• zastosowane przekroje przewodów powinny być odpowiednie do obciążenia oraz zgodne z 

dokumentacją, 
• barwy powłok izolacyjnych przewodów użytych do oprzewodowania winny być zgodne z 

dokumentacją; dopuszcza się inną barwę izolacji przewodów niż podana w dokumentacji, jednak 
z zachowaniem barwy żółto-zielonej dla przewodów ochronnych i jasnoniebieskiej dla obwodów 
iskrobezpiecznych, 

• zasilanie każdego aparatu powinno być oddzielne (zabrania się zasilania aparatów przez 
mostkowanie, chyba że są wyposażone w indywidualne zabezpieczenia), 

• potencjały i sygnały, z których korzysta się więcej niż jeden raz należy powielać korzystając z 
mostków stałych wykonanych na listwach zaciskowych, 

• obwody pomiarowe powinny być oddzielone od siłowych, 
• połączenia lutownicze przewodów powinny być wykonane we właściwy sposób, 
• trasy wiązek przewodów lub korytek powinny być usytuowane we właściwy sposób (nie powinny 

utrudniać dostępu do zacisków łączeniowych), 
• należy pozostawiać odpowiednie zapasy w długości przewodów przy zaciskach listew 

montażowych, 
• nie należy dopuszczać do nacięć przewodów przy zdejmowaniu powłok izolacyjnych, 
• należy zachować odpowiednie odległości wiązek przewodów od sprzętu i aparatów, 

umożliwiających założenie końcówek adresowych, 
• należy zastosować odpowiednią, w pełni okablowaną i wyposażoną, rezerwę w liczbie 

wejść/wyjść. 
 
Podłączenie aparatury i sprzętu 

Końce kabli sygnałowych należy tak przygotować, aby można było wprowadzić ich żyły do 
przewidzianych aparatów i sprzętu, zwracając szczególną uwagę na pewność połączeń i prawidłowość 
izolacji. Przy urządzeniach należy zostawić zapas kabla. W przypadku urządzeń montowanych na zewnątrz 
należy uformować pętlę zapobiegającą dostawaniu się wody do wnętrza urządzenia. Końce przewodów 
należy wprowadzać do aparatu lub sprzętu przez dławiki uszczelniające. Przy podłączaniu przewodów do 
zacisków tablicowych lub aparatur należy zapewnić niezawodność połączeń oraz czytelność i trwałość 
opisu. 
 

Instalacje elektryczne i oprzyrządowanie 
Wykonawca umowy gwarantuje, że instalacja jest wykonana zgodnie z najwyższymi standardami 

jakości i staranności wykonania w odniesieniu do tras kablowych oraz rozmieszczenia i ustawienia 
urządzeń i wyposażenia instalacji. Wykonawca umowy przygotuje szczegółowy projekt z rysunkami 
wykonawczymi instalacji. Ostateczną lokalizację w budynkach tras kablowych i urządzeń należy uzgodnić 
na miejscu z Zamawiającym przed montażem.  
 
Zasilanie, pomiary energii 
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Zasilanie odbywać się będzie z istniejącej rozdzielni. Dla potrzeb układu pomiarowego należy 
dostarczyć liczniki i przekładniki prądowe zgodne z wytycznymi projektowania układów pomiarowo-
rozliczeniowych obowiązującymi na terenie miejscowego Zakładu Energetycznego. Liczniki powinny 
posiadać pola odczytu wskazań, odczyty zdalne, zgodnie z wymogami ZE i systemem SCADA oraz wyjścia 
impulsowe do monitorowania w systemie SCADA. Wykonawca umowy przeprowadzi uzgodnienia z 
miejscowym Zakładem Energetycznym zapewniając zainstalowanie właściwych liczników.  

 
Wyższe harmoniczne 

Wykonawca umowy zapewnia, że wyposażenie elektryczne dostarczane w ramach umowy, 
działające w obecności harmonicznych występujących w zasilaniu dostarczanym przez Zakład 
Energetyczny nie będzie miało szkodliwego wpływu na działanie instalacji. Dodatkowo Wykonawca 
gwarantuje, że wszystkie wymagania stosownych przepisów odnośnie prądów harmonicznych lub 
zniekształceń napięcia nie zostaną przekroczone w wyniku działania instalacji w najmniej korzystnych 
warunkach. 

 
Poziomy zakłóceń 

Instalacja elektryczna będzie zawierać wszystkie niezbędne urządzenia zapewniające pracę całości 
układu w zakresie parametrów znamionowych, w przypadku wystąpienia usterek w systemie 
energetycznym w postaci zwarć symetrycznych, niesymetrycznych, zwarć doziemnych oraz przepięć, we 
wszystkich możliwych warunkach działania, w dowolnym punkcie obwodu elektrycznego wykonanego w 
ramach Umowy. Całość wyposażenia będzie mieć właściwe parametry znamionowe, zapewniające 
ograniczenia poziomu zakłóceń. Ograniczenie poziomu zakłóceń należy zapewnić bez powodowania 
problemów z napięciem w jakimkolwiek punkcie rozdzielczym lub urządzeniu zasilanym z dowolnego 
źródła. Wykonawca dokona uzgodnień z miejscowym Zakładem Energetycznym dot. sposobu ograniczenia 
poziomu zakłóceń w sieci energetycznej. 
 
Blokady 

Należy zapewnić mechaniczne i elektryczne blokady w celu uniknięcia błędów w czasie 
wykonywania czynności łączeniowych na rozdzielni. Blokady wykonać zgodnie z wymaganiami UDT. 
 
Wyłączniki 

Parametry znamionowe wyłączników będą dostosowane do warunków obciążenia, a zdolność 
łączeniowa do przewidywanych prądów zwarcia mogących wystąpić w układzie. Wyłączniki w tym samym 
wykonaniu i tych samych parametrach znamionowych będą wzajemnie wymienne. 
 
Wyłączniki główne 
Wyłączniki główne rozdzielnic dystrybucyjnych oraz rozdzielnic zasilających silniki będą wyróżnione 
odpowiednim kolorem i opisem, tak by były łatwo rozpoznawalne w razie awarii. 
 
Instalacje w budynkach 

Wykonawca wykona oznaczenie położenia wszelkich otworów, bruzd potrzebnych do wykonania 
instalacji, odpowiada także za właściwe umiejscowienie opraw. Wszelkie wycięcia, wypełnienia przy 
mocowaniach opraw w murze i żelbecie, poprawki będą wykonywane przez Wykonawcę. Wykonawca 
poczyni ustalenia i określi ogólne wymagania prac budowlanych dla celów instalacji elektrycznych tak, aby 
mogły być wykonane w różnym stadium prac budowlanych, zapewniając ciągłość budowy. Dotyczy to 
wszelkich kanałów w podłodze, bruzd itd. Wykonawca odpowiada za wiercenie w ścianach, zaślepianie 
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otworów i dostarcza wszelkie specjalne mocowania dla rur kablowych, przewodów itd. 
 
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy należy zapewnić ogrzewanie, wentylację i 
klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach, w których będą zainstalowane elementy elektroniczne. 
 

3.7 Technologia wraz z instalacjami towarzyszącymi.  

3.7.1 Magazyn biomasy 

Przy Kotłowni biomasowej zostanie zlokalizowany magazyn paliwa o powierzchniach minimalnych:  

• Magazyn przykotłowy (wiata w bezpośrednim sąsiedztwie hali kotła) - powierzchnia składowania min. 
400m2 – zapas wystarczający na ponad 3 dobową pracę kotła z mocą nominalną. 

• Skład zapasowy - zlokalizowany na istniejącym placu utwardzonym; powierzchnia składowania ok. 
1000m2 (obliczona dla średniej wysokości składowania 5m). 

Na podłodze wiaty magazynowej zaprojektowano zespół wygarniaczy o powierzchni umożliwiającej 
zgromadzenie ilości paliwa odpowiadającej min. 24 godzinnemu, nominalnemu zapotrzebowaniu kotła.  
Układ podawania paliwa: 

• Ruchoma podłoga: 
• Podajnik łańcuchowy – typu redler 
• Układ zabezpieczony przeciwpożarowo za pomocą układu tryskaczowego oraz za pomocą śluzy 

nożowej 
• Śluza nożowa pracująca naprzemiennie z popychaczem napędzana pneumatycznie lub 

hydraulicznie 
• Popychacz hydrauliczny: siłownik hydrauliczny zasilany za pomocą dedykowanego agregatu 

hydraulicznego wyposażonego w falownik, umożliwiający płynną pracę oraz regulację prędkości 
posuwu popychacza  

• Gardziel wprowadzania paliwa do komory paleniskowej chłodzona wodą. redukcja obciążenia 
termicznego komory w okolicach kanału podawania paliwa (obszar narażony na duże obciążenie 
termiczne przy pracy kotła z małą wydajnością) 

Transport pomiędzy magazynem a Kotłownią zaprojektowano przenośnikiem, dostarczającym zrębki 
drewna do zasobnika paleniskowego. Napędy wałów wyrównawczych oraz przenośnika paliwa 
zrealizowano poprzez zastosowanie motoreduktorów. 
Ze względu na właściwości paliwa wszystkie przenośniki będą posiadać budowę zamkniętą, 
zabezpieczającą przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Biomasa z przestrzeni wiaty 
magazynowej transportowana będzie na podłogę ruchomą. Podłoga ruchoma umożliwi zgromadzenie 
zapasu paliwa i jego automatyczne podawanie poprzez przenośnik do paleniska. Zasobnik przykotłowy 
zostanie tak skonstruowany, aby zapewniał ciągły spływ paliwa na całej szerokości rusztu, bez zawieszania 
się w nich paliwa i wycierania ich powierzchni. Układ podawania paliwa będzie umożliwiał niezawodne 
podawanie do kotłów biomasy będącej pod wpływem różnych warunków atmosferycznych np. 
przemarzanie polegające na mechanicznym ujednoliceniu strumienia paliwa. Urządzenia mechaniczne w 
zakresie ich projektowania, budowy i montażu i eksploatacji ściśle stosować się do wszystkich 
obowiązujących przepisów prawa i norm (PN-EN, EN, DIN, dyrektyw UE) w ich najnowszej edycji. 
Przenośniki biomasy powinny być obudowane, a obudowa musi być łatwo demontowalna.  

 

3.7.2 Pobór próbek biomasy 
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Pobór próbek biomasy odbywać się będzie w trakcie rozładunku.  
 

3.7.3 Kocioł 

Wykonawca przeprowadzi optymalizację parametrów pracy Zespołu Kotłowego w celu uzyskania 

najbardziej efektywnej technologicznie i ekonomicznie konfiguracji kotłów.  

 

Podstawowe rozwiązania techniczno-konstrukcyjne 
Dobór materiałów oraz grubości elementów ciśnieniowych kotła zostanie dokonane przez Wykonawcę z 
uwzględnieniem warunków pracy.  

• Moc nominalna systemu (kocioł+  ekonomizer suchy) – 8.000 kW 

• Sprawność systemu – min. 86% 

• Modulacja mocy kotła w zakresie 25-100% (dla paliwa referencyjnego) 

• Komora paleniskowa wyposażona w chłodzony powietrzem poziomy ruszt ruchomy 
przystosowany do spalania biomasy o wilgotności do 60% 

• Ruszt płaski lub schodkowy. Ciągła praca rusztu, prędkością posuwu rusztu regulowana 
falownikiem w zależności od wymaganej mocy kotła. Ruszt wykonuje stały, powolny (ale 
modulowany) ruch posuwisto zwrotny, co w połączeniu z odpowiednią konstrukcją rusztowin 
zapewnia poziome i pionowe przemieszczania złoża na ruszcie; stałe i powolne przemieszczanie 
paliwa na ruszcie wpływa pozytywnie na poziom emisji oraz zapewnia maksymalne dopalenie 
cząstek paliwa  

• Policzki rusztu chłodzone wodą (brak kontaktu rusztowin z obmurzem, punkt styku ze ścianą 
komory chłodzony wodą) 

• Fotokomórka (bariera świetlna) zabezpieczająca przed przeładowaniem rusztu – 
automatyczna zmiana prędkości posuwu rusztu w przypadku podania paliwa o większej 
wilgotności, redukcja niedopalonych cząstek paliwa przekazywanych do układu odpopielania 

• Pneumatyczne oczyszczanie stropu pośredniego 

• Automatyczna regulacja ilości powietrza (pierwotnego, wtórnego, recyrkulacji) za pomocą 
przepustnic i wentylatorów wyposażonych w falowniki 

• Strop komory paleniskowej chłodzony wodą  

• Automatyczne odpopielanie strefy podrusztowej 

• Kamera komory paleniskowej – wizualny, stały monitoring sytuacji w kotle 

• Powierzchnia rusztu: min. 15,0 m2  

• Objętość paleniska: min. 52 m3 

Wymiennik ciepła 

• Wymiennik ciepła (kocioł) 2 ciągowy, instalowany na chłodzonym wodą stropie komory 
paleniskowej. 

• Wymiennik ciepła izolowany termicznie wełną mineralną grubości min. 100 mm 

• Płomieniówki wymiennika oczyszczane w sposób automatyczny z użyciem impulsów 
sprężonego powietrza 

• Wymiennik ciepła wyposażony w wymagane przepisami zabezpieczenia i armaturę 

Ekonomizer spaliny-woda 

• Ekonomizer wodnorurkowy, wolnostojący wyposażony w klapę by-pass oraz system 
automatycznego pneumatycznego czyszczenia i usuwania popiołu 
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Recyrkulacja spalin 

• System wyposażony w układ recyrkulacji spalin umożliwiający regulację temperatury w komorze 
paleniskowej, a także stabilizację temperatury spalin powyżej temperatury kondensacji (redukcja 
ryzyka korozji w kanałach spalin) 

• Wentylator recyrkulacji izolowany termicznie (redukcja ryzyka kondensacji w wentylatorze 
spalin) 

Temperatura spalin za kotłem oraz ekonomizerem suchym – 150-170 °C. 
Kocioł zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 
poprzez zainstalowanie zaworów bezpieczeństwa, które będą zdolne do odprowadzenia maksymalnego 
strumienia czynnika, występującego w zabezpieczanej instalacji. Wykonawca zaprojektuje kocioł tak, aby 
możliwy był dostęp do wszystkich rur oraz możliwość ich wymiany (remontu). Wykonawca wyposaży 
kocioł we włazy o odpowiedniej średnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kocioł należy 
wyposażyć w instalację służącą do efektywnego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów przez 
zastosowanie zdmuchiwaczy pyłu. 
Wyloty z zaworów bezpieczeństwa, dostarczone przez Wykonawcę, powinny gwarantować bezpieczne 
odprowadzenie czynnika. Wykonawca dostarczy kocioł w częściach lub w modułach i zmontuje na miejscu. 
Po zakończeniu montażu kocioł będzie poddany czyszczeniu chemicznemu. Wykonawca zapewni 
zagospodarowanie ścieków powstających w wyniku przeprowadzenia procesu. Wymagania związane z 
tym procesem będą uwzględnione przez Wykonawcę na etapie projektowania i konstrukcji oraz zawarte 
w odpowiednich Załącznikach ujętych w Procedurach Odbiorowych obiektu. 
Kocioł będzie całkowicie obudowany przez Wykonawcę odpowiednim pokryciem z materiału izolacyjnego 
- zewnętrzna izolacja termiczna z wełny mineralnej oraz obudowa z blachy stalowej powlekanej lub 
aluminiowej o grubości min. 0,75 mm. We wszystkich warunkach pracy emisje w spalinach 
odprowadzanych do atmosfery nie będą przekraczać wartości określonych przez Dostawcę jako 
gwarantowane i zgodnych z wymaganiami przepisów prawa. 
Zgodnie z wymaganiami, wszystkie komory zespołu kotłowego Wykonawca zaopatrzy w odpowiednią 
ilość króćców i przyłączy dla: 
• odpowietrzeń, 
• odwodnień i spustów, 
• wyczystek lub otworów inspekcyjnych, 
• króćców dla przyrządów pomiarowych, 
• szpilek do izolacji, 
• innych wymaganych. 
Rury oraz ekrany prefabrykowane na montażu winny mieć końce przygotowane do spawania, które będzie 
wykonywane na montażu. Kotły wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, dostarczonymi przez 
Wykonawcę, będą dostosowane do spełnienia wymagań odnośnie: 
• parametrów technicznych, 
• dyspozycyjności, 
• założonej żywotności, 
• reżimów pracy i warunków eksploatacji, 
• cykli remontowych. 
Palenisko biomasowe z rusztem ruchomym powinno być zaprojektowane do spalania biomasy drzewnej 
(zrębki drzewne) i zapewniać uzyskanie mocy nominalnej przy wilgotności 30-55%,  obciążenie cieplne 
rusztu paleniska max. 600 kW/m2 . Palenisko powinno być dostarczone z obudową, z termiczną izolacją, 
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ruchomym rusztem, podajnika paliwa z zasobnikiem wyposażonym w system przeciwpożarowy, 
systemem usuwania popiołu, kanałami powietrza z wentylatorami, hydraulicznym systemem rusztu i 
podawania paliwa do komory spalania. Przewidzieć należy kilka drzwi rewizyjnych, wizjerów oraz kamery 
na umożliwiającej podgląd paleniska na sterowni, dla wygodnej pracy i obsługi paleniska. Konstrukcja 
paleniska powinna zapewnić równomierny rozkład opału na ruszcie. Proces spalania ma być kontrolowany 
w pełni automatycznie w odniesieniu do zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz pracy całej 
Kotłowni. Zmiana obciążenia paleniska i kotła nie może być mniejsza niż 5% od aktualnego obciążenia. 
Właściwa regulacja przepływów powinna umożliwiać wysoką jakość spalania paliwa przy równoczesnym 
uzyskaniu emisji korzystniejszej dla środowiska. Napęd rusztu – na falownikach, osobny dla każdej strefy 
podmuchu. Palenisko kotła należy wyposażyć w instalację podmuchową powietrza pierwotnego, wtórnego 
i tercjalnego oraz w instalację recyrkulacji spalin. Wentylatory podmuchowe zainstalowano na konstrukcji 
paleniska. Wentylator recyrkulacji spalin posadowiono na fundamencie w pomieszczeniu kotłowni 
biomasowej. Wymaga się, aby kocioł miał zapewnioną odpowiednią cyrkulację i chłodzenie w elementach. 
Ruszt ruchomy z rusztowinami o zawartości chromu min. 25% (wymagany atest materiałowy).  
Konstrukcja paleniska kotła, ograniczająca do minimum wymianę ciepła oraz przedłużająca czas pobytu 
gazów, została zaprojektowana do spalania rozdrobnionego, mokrego drewna o wilgotności względnej do 
60%. Obmurze komór paleniskowych przewidzieć z warstwy żaroodpornej i warstw izolacyjnych. 
Warstwa refrakcyjna paleniska powinna być wykonana z andaluzytu oraz 2 warstw cegieł szamotowych. 
Komory paleniskowe oddzielone są od siebie łukowym sklepieniem wykonanym z żaroodpornego 
materiału. Wymagane jest stosowanie (zarówno na sklepienia jak i warstwę żaroodporną ścian) wyrobów 
andaluzytowych klasy min A55 o ogniotrwałości pod obciążeniem nie mniejszej niż 1500°C. Obmurze 
paleniska zakotwiono do konstrukcji nośnej (pancerza) wykonanej z blach i kształtowników stalowych. 
Powierzchnie zewnętrzne zabezpieczono blaszanym płaszczem.  
Elementy rusztu wykonać z odpornego na ciepło żeliwa z zawartością chromu powyżej 25%. Napędy w/w 
urządzeń zrealizowano poprzez zastosowanie siłowników hydraulicznych. Segmenty komór 
paleniskowych wraz z rusztem i wygarniaczami popiołu umieszczono na stalowej podstawie nośnej 
posadowionej na żelbetowej płycie fundamentowej. Z przodu paleniska zaprojektowano podajnik z 
zasobnikiem paliwa dostarczający cyklicznie porcje zrębek na ruszt, do wnętrza komory paleniskowej. 
Zastosowano podajnik napędzany siłownikami hydraulicznymi. Na wlocie do zasobnika paliwa 
zaprojektowano zasuwę szybrową. Palenisko składa się z trzech odrębnych stref podmuchowych, z 
podaniem powietrza pierwotnego do każdej z nich. Palenisko kotła wyposażono w instalację podmuchową 
powietrza pierwotnego, wtórnego i tercjalnego oraz w instalację recyrkulacji spalin. Wentylatory 
podmuchowe zainstalowano na konstrukcji paleniska. Wentylator recyrkulacji spalin posadowiono na 
fundamencie w pomieszczeniu  Kotłowni biomasowej. 
 

System zapobiegania cofnięciu płomienia 

Instalacja podawania paliwa do kotłów przy przejściu przez zewnętrzną ścianę Kotłowni biomasowej 
zostanie wyposażona w system zapobiegania cofnięciu płomienia. System zapobiegania cofnięciu 
płomienia zostanie zbudowany w oparciu o czujniki termiczne oraz współpracujące z nimi zawory 
zalewowe. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość komisyjnego pobrania stali użytej do produkcji kotła oraz 
ekonomizera, celem zbadania jej składu i wytrzymałości .  
 
Układ regulacji 
Kocioł będzie zaprojektowany przez Wykonawcę jako urządzenie bez stałego dozoru, do pracy w pełni 
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automatycznej, ze sterowaniem z nastawni. Obejmuje to monitorowanie i kontrolowanie wszystkich 
podstawowych parametrów w czasie ruchu kotła. Wykonawca zapewni sterowanie z istniejącej nastawni 
zlokalizowanej w budynku kotłowni Centralnej. Wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę dla 
pomiarów i sterowania będzie zintegrowane z istniejącym systemem w kotłowni Centralnej i będzie 
obejmować oprzyrządowanie wymagane dla sterowania zdalnego (z nastawni) na panelu kotła oraz 
komputerze w sterowni. 
 
Układ odwodnień i odpowietrzeń 
Wykonawca wyposaży kocioł biomasowy w kompletne instalacje rurociągowe: spustów, odwodnień, 
przelewów (jeżeli wymagane) oraz odpowietrzeń wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną oraz 
zamocowaniami. Armatura do spustów, odwodnień, przelewów oraz odpowietrzeń itp. będzie zgrupowana 
przez Wykonawcę w dogodnych punktach dla łatwej obsługi i podłączona do wybudowanego układu 
odprowadzenia ścieków. 
 
Instalacja trawienia po montażowego i chemicznego czyszczenia kotłów 
Wykonawca zaproponuje optymalną technologię, dostarczy i wykona odpowiednie, kompletne instalacje 
wraz z odpowiednią armaturą do przeprowadzenia trawienia po montażowego i chemicznego czyszczenia 
kotła, które będą realizowane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zewnętrzne, przy użyciu 
urządzeń niestacjonarnych. Wykonawca zlokalizuje instalację wraz z odpowiednią armaturą w takich 
miejscach, aby możliwe było skuteczne przeprowadzenie trawienia po montażowego i chemicznego 
czyszczenia kotłów, np., aby wytworzyć odpowiednią cyrkulację przez wszystkie powierzchnie ogrzewalne 
kotłów. Zaprojektowana przez Wykonawcę instalacja powinna zapewnić sprawne podłączenie urządzeń. 
Ponadto w okolice instalacji zostaną doprowadzone niezbędne media (min. energia elektryczna, woda) 
konieczne do podłączenia urządzeń zewnętrznej instalacji chemicznego czyszczenia kotłów. 
Przyłącza zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały całkowitą szczelność, a procedury 
trawienia po montażowego i chemicznego czyszczenia kotłów mogły zostać przeprowadzone w sposób 
bezpieczny dla środowiska i obsługi. Wykonawca zapewni odbiór ścieków ww. procesu we własnym 
zakresie lub podczyszczenie tych ścieków do poziomu umożliwiającego odprowadzenia ich do kanalizacji. 
Uzyskanie zgody w tym zakresie i/lub innych decyzji administracyjnych leży po stronie Wykonawcy. 

 

3.7.4 Układ doprowadzania powietrza do spalania 

Kanały powietrza 
Powietrze pierwotne, wtórne i trzeciorzędne zostanie doprowadzone do paleniska kotła przy 

użyciu wentylatorów z regulowaną prędkością obrotową za pomocą falowników. Regulacja ilości 
powietrza w poszczególnych strefach sterowana przepustnicami z napędem elektrycznym. Wykonawca 
przewidzi regulację powietrza dostarczanego z hali kotłów oraz z pomieszczenia ekonomizera suchego.  
Pracą wentylatorów i przepustnic steruje automatyka kotła w funkcji obciążenia kotła, podciśnienia w 
palenisku, zawartości tlenu (%) i tlenku węgla (ppm) (wymagana sonda z dwiema zintegrowanymi 
elektrodami do pomiaru zawartości tlenu oraz cząstek niespalonych CO/H2) określanych jako CO-
ekwiwalentne (COe) firmy Lamtec lub innej po uzgodnieniu z Zamawiającym) w spalinach lub innych 
algorytmów stosowanych przez wytwórcę instalacji.  
Powietrze z czerpni będzie podawane kanałami do poszczególnych stref poboru. Wykonawca wyposaży 
kocioł w kompletne kanały powietrza niezbędne do właściwej pracy urządzeń. Na kanałach Wykonawca 
przewidzi zainstalowanie tłumików hałasu (w miejscach gdzie będzie to wymagane tj. przekroczony 
dopuszczalny poziom hałasu), kompensatorów, klap, włazów kontrolnych, króćców pomiarowych, 
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urządzeń do pomiaru przepływu, podparć, kotew, zamocowań i izolację cieplną. 
Kanały powietrza będą: 
• zaprojektowane przez Wykonawcę w sposób umożliwiający rozszerzalność i przemieszczenia, 
• dostarczone przez Wykonawcę z konstrukcją zapewniającą sztywność oraz odpowiedni zapas na erozję 
i korozję w stosunku do wartości obliczeniowych, 
• zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby posiadały odpowiednią wytrzymałość na nad- i 
podciśnienie oraz ewentualne wibracje, 
• zrealizowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby wszystkie połączenia były spawane z wyjątkiem 
połączeń z urządzeniami, 
• wyposażone przez Wykonawcę w zamknięcia i połączenia szczelne. 
 
Wentylatory powietrza 
Wykonawca dostarczy nowe, nowoczesne, wysokosprawne wentylatory powietrza z regulacją wydajności 
za pomocą zmiany prędkości obrotowej realizowanej falownikami (max. prędkość obrotowa 1500 
obr/min) wyposażone w silniki  elektryczne w klasie efektywności min IE3. 
Wykonawca dostarczy wentylatory, które będą wyposażone w napędy, układy smarowania oraz układy 
chłodzenia niewymagające doprowadzenia wody ruchowej (chłodzącej). Praca wentylatorów 
wyciągowego i recyrkulacyjnego z napędem  sprzęgłowym.  
Wykonawca dobierze moc silników napędowych z niezbędnym zapasem mocy. Wykonawca zapewni 
płynną zmianę parametrów pracy wentylatorów powietrza (spręż, wydajność) przy zachowaniu wysokiej 
sprawności wentylatorów (min. 75%). Wykonawca przewidzi osłony i urządzenia zabezpieczające dla 
wszystkich części ruchomych wentylatorów. Aby zapobiec przenoszeniu drgań wentylatorów powietrza 
na otoczenie, maszyny te będą oddzielone od fundamentu za pomocą wibroizolatorów, sprężyn, podkładek 
gumowych itp., a ich fundamenty będą posiadały dylatacje i będą odizolowane. Natężenie hałasu od 
wentylatorów powietrza nie będzie przekraczać 85 dB(A) w odległości 1 m od źródła. Maszyny generujące 
hałas o wysokim natężeniu będą wyposażone w demontowane osłony akustyczne lub umieszczone w 
wydzielonym pomieszczeniu. Regulacja ilości powietrza w poszczególnych strefach sterowana 
przepustnicami z napędem elektrycznym. Pracą wentylatorów i przepustnic winna sterować automatyka 
kotła w funkcji: obciążenia kotła, podciśnienia w palenisku, zawartości tlenu i tlenku węgla. Zamawiający 
wymaga zastosowania sondy dwuczujnikowej z czujnikiem O2. 
 

3.7.5 Układ wyprowadzenia spalin 

Układ oczyszczania spalin 
Układ oczyszczania spalin zapewniający uzyskanie emisji zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

kanały spalin i wentylatory wyciągowe spalin zabudowane zostaną na konstrukcji wsporczej stalowej 
posadowionej na płycie żelbetowej. Komunikacja odbywać się będzie na poziomie terenu. Dostęp do 
elementów wymagających okresowej obsługi lub kontroli zapewniony zostanie za pomocą podestów i 
drabin. Wykonawca kompleksowo zaprojektuje i wybuduje nowy, kompletny komin stalowy do 
odprowadzania spalin z nowego kotła biomasowego do atmosfery z kompletnym wyposażeniem. 
Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament pod komin (dopuszcza się stosowanie każdej formy 
wzmocnienia gruntu, jeśli wystąpi taka potrzeba), dostarczy przewody (wyposażone w tłumiki drgań), 
czopuchy i kanały spalin (wyposażone w tłumiki hałasu) z zachowaniem wszystkich wymaganych przejść, 
dojść i dojazdów drogowych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury budowlanej, drogowej i obiektów 
terenowych. Wykonawca dla kotła biomasowego dostarczy układ odpylania spalin gwarantujący 
spełnienie norm standardów emisyjnych.  Zgodnie z obowiązującymi w dniu opracowywania niniejszego 
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projektu przepisami (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów, Dz.U. 2020, poz. 1860) dla projektowanej instalacji obowiązują następujące 
standardy emisyjne przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych: 
- emisja dwutlenku siarki – 200 mg/mu3, 
- emisja tlenków azotu – 300 mg/mu3, 
- emisja pyłu – 30 mg/mu3, 
Do oczyszczania spalin z zanieczyszczeń pyłowych zastosować w ciągu spalin wylotowych multicyklon i 
odpylacz elektrostatyczny. Filtr elektrostatyczny posiada strukturę̨ jednostrefową, wykonaną ze stali 37.2. 
Bazowa konstrukcja jest zaprojektowana dla ciśnienia +/- 4‘000 Pa i maksymalnej temperatury 250°C.  
Wielkość elektrofiltra powinna uwzględniać dodatkowej ilości spalin recyrkulacyjnych. Korpus 
elektrofiltra na stalowej konstrukcji nośnej posadowionej i kotwionej do żelbetowych fundamentów. 
Elektrofiltr musi być zaizolowany termicznie z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej zabezpieczonych 
od zewnątrz blachą fałdową lub aluminiową. Elektrofiltr wyposażyć we włazy rewizyjne oraz podesty i 
drabiny. Odprowadzanie pyłu poprzez instalowaną na wylocie z leja śluzę celkową i przenośnik ślimakowy 
do kontenera - wspólnego dla gromadzenia popiołu z paleniska i pyłu. Dostarczony układ odpylania 
powinien być wyposażony w układ do odbioru pyłów. Spaliny powstałe w kotle będą oczyszczane w 
elektrofiltrze w stopniu umożliwiającym osiągnięcie założonych i wymaganych norm emisji pyłu. 
Elektrofiltr winien być wyposażony w zespół zasilający umożliwiający płynną zmianę parametrów pracy 
w przedziale 0-100% mocy z poziomu lokalnego panelu sterowania jak też nadrzędnego sytemu SCADA 
całej instalacji oraz jako opcja z zewnętrznej stacyjki prądowej 4-20mA. 
Oczyszczanie spalin z cząstek stałych będzie realizowane za pomocą filtra elektrostatycznego. Składa się 
on z komory generującej pole elektrostatyczne. Głównie części filtra elektrostatycznego: 

• Obudowa z izolacją i okładzinami 

• Konstrukcja wsporcza 

• System wygarniający popiół na zewnątrz elektrofiltra 

• Elektrody zbierające  

• System mechanicznego czyszczenia elektrod 

• System ogrzewający  

• Transformator wysokiego napięcia  

• Układ sterujący  

• Układ sterowania napędem  

• Schody, przejścia z poręczami 
Spaliny są wprowadzane do obudowy za pomocą dysz wlotowych. Gdy spaliny wprowadzane są do komory 
obudowy przechodzą przez pole elektromagnetyczne i uzyskują ładunek elektrostatyczny. Siły 
elektrostatyczne powodują przywieranie cząsteczek stałych do elektrod tworząc na nich warstwę pyłu. 
Następnie spaliny opuszczają filtr poprzez dysze wylotowe. 
Powierzchnie elektrod są oczyszczane za pomocą mechanicznych urządzeń czyszczących w określonych 
interwałach czasowych, co oddziela warstwę pyłu od elektrod i powoduje opadanie pyłu na dno komory. 
Następnie popiół jest usuwany poza filtr elektrostatyczny do centralnego układu odpopielania kotłowni. 
stężenie pyłu w spalinach - wylot 30mg/um3 
ciśnienie projektowe ± 4000Pa 
temperatura max 250 °C 
 

Kanały spalin 
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Kanały spalin zaprojektowano z blachy stalowej czarnej  gat. S235JR, grubości 5mm. Natomiast na wlocie 
do ekonomizera kondensacyjnego i dalej do komina zaprojektowano ze stali kwasoodpornej gat. 1.4404 
(grubość ścianki min. 3mm). Wykonawca wyposaży kocioł w kompletne kanały spalin niezbędne do 
właściwej pracy urządzenia. Na kanałach należy przewidzieć zainstalowanie kompensatorów, klap, 
włazów, króćców pomiarowych, podparć, kotew, zamocowań i izolację cieplną. Zakres kanałów spalin, 
leżących w granicach dostaw Wykonawcy, obejmuje wszystkie odcinki od wylotu z kotła do wlotu do 
komina. Wykonawca dobierze wymiary oraz geometrię kanałów spalin w taki sposób, aby zminimalizować 
powstawanie hałasu, a jeżeli to konieczne wyposaży kanały spalin w tłumiki hałasu. Konstrukcje 
budowlane będą dostosowane do urządzeń i tras kanałów przez Wykonawcę. Wykonawca zastosuje 
izolację termiczną oraz zabezpieczenia antykorozyjne dla wszystkich odcinków kanałów spalin. 
Kanały spalin będą: 
• zaprojektowane przez Wykonawcę w sposób umożliwiający rozszerzalność i przemieszczenia, 
• dostarczone przez Wykonawcę z konstrukcją zapewniającą sztywność oraz odpowiedni zapas na erozję 

i korozję w stosunku do wartości obliczeniowych, 
• zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby posiadały odpowiednią wytrzymałość na nad- i 

podciśnienie oraz ewentualne wibracje, 
• zrealizowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby wszystkie połączenia były spawane z wyjątkiem 

połączeń z urządzeniami 
• wyposażone przez Wykonawcę w zamknięcia i połączenia szczelne, 
• od wentylatora spalin do komina kanały zostaną wykonane ze stali. 
 
Wentylatory spalin 
Wykonawca dostarczy nowy, nowoczesny, wysokosprawny wentylator spalin z regulacją wydajności za 
pomocą zmiany prędkości obrotowej realizowanej falownikami. Wykonawca dostarczy wentylator, który 
będzie wyposażony w napędy, układy smarowania oraz układy chłodzenia niewymagające doprowadzenia 
wody ruchowej (chłodzącej). Wykonawca dobierze moc silników napędowych z niezbędnym zapasem 
mocy. Wykonawca zapewni płynną zmianę parametrów pracy wentylatora spalin (spręż, wydajność) przy 
zachowaniu wysokiej sprawności wentylatora. Wykonawca przewidzi osłony i urządzenia zabezpieczające 
dla wszystkich części ruchomych wentylatora. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania 
instalacji recyrkulacji spalin, kompletny układ, łącznie z wentylatorem recyrkulacji, leży w zakresie dostaw 
i odpowiedzialności Wykonawcy. Aby zapobiec przenoszeniu drgań wentylatorów spalin na otoczenie, 
maszyny te będą oddzielone od fundamentu za pomocą wibroizolatorów, sprężyn, podkładek gumowych 
itp., a ich fundamenty będą posiadały dylatacje i będą odizolowane. Natężenie hałasu od wentylatorów 
spalin na granicy działki Inwestycji nie przekroczy poziomów określonych w Załączniku do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). 
 

Komin 
Wykonawca kompleksowo, zaprojektuje i wybuduje nowy, kompletny, stalowy komin do odprowadzania 
do atmosfery spalin z kotła biomasowego. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje komin, który będzie 
posiadał fundamenty żelbetowe, monolityczne. Komin będzie o konstrukcji segmentowej, wolnostojący, 
dwupłaszczowy. Przewidziano zastosowanie komina dwuściennego, o konstrukcji samonośnej z 
izolowanym wkładem ze stali kwasoodpornej (gat. 1.4404). Komin zostanie wyposażony w spust 
kondensatu i drzwiczki rewizyjne (w dolnej części), w króćce pomiarowe (standard – mufa M64x4) oraz 
drabiny włazowe i platformę obsługową. Sposób posadowienia fundamentu komina należy do zakresu 
Wykonawcy i może wymagać rozwiązań specjalnych np. posadowienia pośredniego – palowania. 
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Komin zostanie wyposażony przez Wykonawcę w: 
• trzon nośny, 
• przewód dymowy, zaizolowany termicznie, ze stali kwasoodpornej, obrany zgodnie z normą PN 

EN 13084-7, 
• malowanie zewnętrzne w klasie korozyjności atmosfery wg EN ISO 12944-5:2018, 
• galeryjki inspekcyjne z drabinami, 
• instalację odgromową, 
• zabezpieczenia elementów żelbetowych poniżej poziomu terenu, 
• repery, znaki do pomiarów geodezyjnych podczas realizacji i w okresie eksploatacji, 
• króćce do pomiarów emisji zanieczyszczeń zgodnie z PN-Z-04030-7:1994, 
• spust kondensatu, 
• drzwiczki rewizyjne, 
• inne urządzenia i instalacje niezbędne dla właściwej i bezpiecznej pracy komina. 

Przekrój pomiarowy spełniający wymagania określone w PN-Z-04030-7:1994. Musi być zlokalizowany na 

odpowiednio długim odcinku prostym i wolnym od zaburzeń, na możliwie małej wysokości npt. Przekrój 

pomiarowy należy wyposażyć w króćce pomiarowe zaopatrzone w gwinty umożliwiające wkręcenie 

jarzma mocującego sondy pomiarowe. Wybierając miejsca zamontowania króćców należy brać pod uwagę 

możliwość pracy ekipy pomiarowej – musi być do nich w miarę swobodny dostęp, zgodnie z PN-Z-04030- 

7:1994. Należy zapewnić możliwość wykonywania pomiarów w ww. przekroju poprzez wykonanie 

odpowiedniego pomostu/galerii spełniającego wymagania dla tego typu konstrukcji wraz z drabinką od 

poziomu terenu wyposażoną w system umożliwiający zabezpieczenie podczas wspinania (przypięcie do 

uprzęży). Jeżeli pozwolą na to warunki techniczne (odpowiedni prosty – wolny od zaburzeń odcinek 

kanału) przekrój pomiarowy – zamiennie – na takich samych zasadach można wyznaczyć na kanale 

poziomym doprowadzającym spaliny do emitora. Wykonawca zaprojektuje i dostarczy czopuch i kanały 

spalin (wyposażone w tłumiki hałasu, jeżeli wymagane) z zachowaniem wszystkich wymaganych przejść, 

dojść i dojazdów drogowych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury budowlanej, drogowej, kolejowej 

i obiektów terenowych znajdujących się na terenie kotłowni centralnej MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim. 

 

3.7.6 Układ odzysku ciepła z kondensacji spalin (UOC) 

Układ odzysku musi zapewnić normalną pracę Kotłowni biomasowej w przypadku konieczności 
odstawienia z ruchu któregoś z elementów układu odzysku. UOC podłączony jest do instalacji spalinowej 
poprzez klapę bypass-u umożliwiającą płynną regulację oraz skierowanie strumienia gazów bezpośrednio 
do komina. Medium odbierającym ciepło z ekonomizera jest woda powrotna z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Temperatura spalin wylotowych nie może być wyższa niż 3°C od temperatury powrotu z sieci. Skropliny, 
które powstaną w ekonomizerze będą oczyszczone i odprowadzone do kanalizacji. Woda zostanie 
oczyszczona z osadów i odprowadzona do kanalizacji, szlamy zostaną odfiltrowane, odsączone i 
zmagazynowane w sposób umożliwiający ich dalszy transport, nie wymagający specjalistycznych 
urządzeń, na tymczasowe składowisko odpadów na terenie Kotłowni biomasowej. Ekonomizer wykonany 
z materiałów odpornych na działanie związków chemicznych znajdujących się w skroplinach, 
pochodzących ze spalania biomasy oraz wodzie znajdującej się w miejskiej sieci ciepłowniczej i 
skonstruowany w sposób umożliwiający nieutrudniony dostęp do przestrzeni wymagających przeglądów 
i konserwacji. W przypadku zastosowania dodatkowych urządzeń wymaganych do uzyskania dostępu do 
w/w przestrzeni (np. wciągniki, podnośniki, itp.), urządzenia muszą znajdować się w dostawie i posiadać 
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dokumentację umożliwiającą uzyskanie decyzji do ich eksploatacji, jeżeli taka będzie wymagana. Instalacja 
spalinowa wykonana i zabezpieczona w sposób, który nie narazi na niebezpieczeństwo pracowników 
wykonujących prace konserwacyjne urządzenia. UOC wykonany w postaci stalowego ciśnieniowego (16 
bar) wymiennika ciepła spaliny/woda sieciowa winien być wykonany ze stali AISI316Ti lub innej o 
równoważnych właściwościach. Technologia wykonania układu odzysku ciepła powinna umożliwić 
nieutrudniony dostęp do elementów tego układu w sytuacjach awaryjnych podczas pracy Kotłowni 
biomasowej. W sytuacjach awaryjnych należy przewidzieć możliwość odprowadzania wody z UOC do 
kanalizacji sanitarnej. Pomiar emisji odbywać się będzie za UOC. 
 

3.7.7 Układ odprowadzania popiołu i pyłu. Gospodarka odpadami paleniskowymi. 

Zastosować tzw. „suchy” system odpopielania. Palenisko kotła wyposażyć w zespół wygarniaczy usuwający 
popiół zarówno z komory popielnikowej zlokalizowanej za rusztem w dolej części paleniska jak i z 
przestrzeni pod rusztowych (popiół z przesypu między rusztowinami) do przenośnika zgrzebłowego 
instalowanego z boku paleniska. Napęd wygarniaczy popiołu hydrauliczny.  
Następnie popiół będzie transportowany przenośnikami zgrzebłowymi na zewnątrz budynku do 
zamkniętego zasobnika/kontenera lub big baga. Przy zastosowaniu kontenera zostanie on wyposażony w 
przegarniacz ślimakowy, rozprowadzający popiół w całej przestrzeni ładunkowej. Do tego kontenera/big 
baga odprowadzić także pył z elektrofiltra. Napęd przenośników – motoreduktorami. Pyły wyłapane przez 
urządzenia oczyszczające spaliny odprowadzane będą z lejów zsypowych odpylaczy. Podajnikami popiół 
transportowany będzie do zasobników popiołu zlokalizowanych w rejonie układu odpylania. Popiół z 
zasobników i pył z odpylaczy odbierany będzie środkami transportu samochodowego i wywożony do 
odbiorców zewnętrznych. Popiół z paleniska kotła będzie zbierany przez linie zgarniaczy, a następnie 
przenoszony do zasobników/big bagów. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania będą umożliwiały 
płynny odbiór odpadów paleniskowych spod kotła i odpylaczy oraz zapewnią możliwość ich składowania 
przez okres ok. 7-10 dni. Przy zastosowaniu kontenerów należy przewidzieć min. 2szt. 
 

3.7.8 Zestawy pompowe 

Zaprojektować zestawy pompowe składających się z kompletnych agregatów pompowych, armatury 
odcinającej, zwrotnej i pomiarowej oraz kolektorów i przewodów połączeniowych.  Zestawy pompowe 
zlokalizować w hali kotła. Agregaty pompowe winny być zamontowane na żelbetowych fundamentach, 
wystających 10cm powyżej poziomu posadzki. 
 
Pompy zasilające „PZ” 

Funkcja podstawowa - zasilanie wodą kotła wodnego. 
Podstawowe parametry (każdej z pomp): 
- wydajność - należy dobrać do oferowanej technologii 
- wysokość podnoszenia - należy dobrać do oferowanej technologii 
- sprawność - min.80% 
 

3.7.9 Pozostałe wyposażenie i armatura 

Układy pomiarowe 

Kotłownię Biomasową wyposażyć w układ pomiarowy wyprodukowanej energii cieplnej, zgodnie z 

wymogami URE. Pomiar energii cieplnej należy zrealizować poprzez zainstalowanie liczników ciepła, 

odrębnie dla obiegów kotła i ekonomizera kondensacyjnego.  Liczniki ciepła muszą mieć „zatwierdzenie 
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typu” GUM. Dane z integratora ciepłomierzy (tj. energia, moc, natężenie przepływu, temperatury) należy 

włączyć do wizualizacji i raportowania istniejącego systemu SCADA. Zastosowane ciepłomierze powinny 

być objęte prawną kontrolą metrologiczną.  

Pozostałe układy pomiarowe – zgodnie z wymaganym wyposażeniem kotła, instalacji paleniskowej i 
innych urządzeń technologicznych. 
 

Osprzęt zabezpieczający 

Zawory bezpieczeństwa – projektowane dla zabezpieczenia: kotła oraz ekonomizera kondensacyjnego. 
Ograniczniki parametryczne i pozostały osprzęt zabezpieczający – instalowane na poszczególnych 
urządzeniach w obrębie instalacji technologicznej, zgodnie z wytycznymi producentów tych urządzeń. 
Szczegółowy dobór osprzętu zabezpieczającego do zrealizowania na etapie projektu technicznego. 
Niniejszy osprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz odpowiednich norm i 
warunków technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem n/w: 
• PN-EN 12952-7:2013 - Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 7: Wymagania dotyczące 
wyposażenia do kotłów;  
• PN-EN 12952-10:2004 - Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 10: Wymagania dotyczące 
zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia; 
• PN-EN 12952-11:2010 - Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 11: Wymagania dla 
ograniczników kotła i osprzętu; 
• PN-EN 12952-16:2006 - Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 16: Wymagania dotyczące 
rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowym na paliwa stałe do kotłów; 
• PN-EN 12953-8:2004 - Kotły płomienicowo-płomieniówkowe. Część 8: Wymagania dotyczące 
zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia; 
• PN-EN 12953-6:2011 - Kotły płomienicowo-płomieniówkowe. Część 6: Wymagania dotyczące 
wyposażenia do kotłów; 
• WUDT-UC-WO-A – Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe – wymagania 
ogólne – osprzęt; 
• WUDT-UC-KP/04 – Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe - kotły parowe – 
osprzęt; 
• WUDT-UC-KW/04 – Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe - kotły wodne – 
osprzęt; 
• WUDT-UC-ZS/04 – Warunki Urzędu Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe – zbiorniki stałe – 
osprzęt; 
• PN-EN ISO 4126-1:2013 - Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. Część 1: Zawory 
bezpieczeństwa. 
 

Wymagania w zakresie armatury 

Armaturę odcinającą, zwrotną, odwadniającą, filtracyjną oraz aparaturę pomiarową i osprzęt, itp. stosować 
odpowiednio do rodzaju, temperatury i ciśnienia czynnika w poszczególnych częściach instalacji. 
Uszczelnienie stal/stal obustronnie szczelne. 
Szczegółowy dobór parametrów armatury przeprowadzić na podstawie wykresów lub tabel 
dopuszczalnych parametrów zamieszczanych w kartach katalogowych producentów armatury. 
 

Rurociągi 

Na rurociągi w zakresie instalacji technologicznej stosować rury stalowe bez szwu spełniające wymagania 
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norm:  
• PN-EN 10216-2:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne 
dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze 
podwyższonej; 
• PN-EN 10216-5:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne 
dostawy - Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję. 
Wymaga się stosowanie następujących gatunków stali dla przewodów rurowych poszczególnych instalacji: 
- rurociągi czynnika grzewczego (wody sieciowej) stal zwykła 235GH, 
- instalacja kondensatu w obrębie ekonomizera kondensacyjnego (kondensat z wykroplenia pary 
wodnej zawartej w spalinach) – stal nierdzewna kwasoodporna 1.4404 lub PE 
Na etapie projektu technicznego należy sporządzić szczegółową dokumentację rurociągów ciśnieniowych 
zgodnie z wymaganiami  dyrektywy 2014/68/UE (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016r. 
w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych). Przeanalizować 
wydłużenia cieplne przewodów oraz zaprojektować odpowiednie kompensacje wydłużeń, podpory i 
mocowania. 

 
Warunki dostawy konstrukcji nośnych, podestów, schodów, dojść, przejść 

Do zakresu dostaw i odpowiedzialności Wykonawcy należą: 
1. Kompletne konstrukcje nośne zespołu kotłów uwzględniające wymagania wynikające z: 

a. warunków ustrojów konstrukcyjno-budowlanych, 
b. warunków jakościowych dostaw, 
c. warunków wytrzymałościowych wynikających z obciążeń technologicznych i budowlanych oraz 

niezbędnych powiązań konstrukcyjnych z budynkiem kotłowni centralnej. 
2. Kompletny układ komunikacji pionowej, poziomej oraz podestów obsługi umożliwiający pełną obsługę 

eksploatacyjną, konserwacyjną i remontową zespołu kotłów oraz spełniający warunki powiązania z 
układem komunikacyjno - transportowym budynku Kotłowni biomasowej. 

3. Zapewnienie, że konstrukcje wsporcze kotłów będą uwzględniać maksymalne temperatury robocze. 

 

3.7.10 Warunki dyspozycyjne zabudowy kotła 

Wykonawca przedstawi takie rozwiązania dla poszczególnych instalacji i całego zespołu kotła, aby 
uwzględniały one uwarunkowania wynikające z potrzeb: 
• Nowego ustroju budowlanego budynku Kotłowni biomasowej oraz konstrukcji stalowej nośnej kotłów, 
• Warunków klimatycznych, 
• Specyfiki technologii, 
• Obsługi eksploatacyjnej, 
• Remontów, 
• Minimalizacji kosztów. 
 

3.7.11 Przystosowanie urządzeń do pracy w warunkach zimowych 

Wszystkie środki i rozwiązania zastosowane w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń 
technologicznych w czasie zimy leżą w zakresie dostaw Wykonawcy. Szczególne zabezpieczenia powinny 
zostać ujęte w projekcie, jeżeli są one wymagane przez projekt procesu technologicznego. 
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3.8 Część mechaniczna 

3.8.1 Gospodarka paliwem biomasowym. 

Wykonawca dostarczy kompletną instalację do magazynowania, transportu i podawania biomasy do kotła.  
Szczegółowy opis układu podawania paliwa – pkt. 3.7.1.  
Nie dopuszcza się podajników ślimakowych. 
 

3.8.2 Gospodarka sprężonym powietrzem 

Przewiduje się, że dla potrzeb urządzeń zainstalowanych dla nowoprojektowanego kotła dostarczane 
będzie głównie sprężone powietrze dla celów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). 
Ponadto zakłada się także pokrycie sprężonego powietrza dla celów technologicznych i eksploatacyjnych. 
W pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wykorzystanie istniejącej instalacji sprężonego powietrza 
znajdującej się w kotłowni centralnej. 
 

3.9 Część elektryczna i elektroenergetyczna 

Wykonawca wykona niezbędne zasilanie Obiektu zgodnie warunkami technicznymi przyłączenia. 
Roboty elektryczne należy wykonać zgodnie ze współczesnymi standardami i aktualnymi przepisami. Po 
zakończeniu robót elektrycznych należy przeprowadzić sprawdzenia, pomiary oraz badania wszystkich 
instalacji elektrycznych a protokoły z tych czynności dołączyć do dokumentacji. 
 

3.9.1 Zasilanie energią elektryczną 

Budynek Kotłowni biomasowej zasilić zgodnie z wymaganiami norm z istniejącej rozdzielni głównej nN 
zlokalizowanej na terenie kotłowni centralnej. Rozdzielnia główna nN wyposażona jest w trzy torowy 
układ SZR umożliwiający przełączanie zasilania między dwiema liniami miejskimi zasilanych z dwóch 
transformatorów 15/0,4 kV – T1 o mocy 400kVA i T2 o mocy 630kVA oraz agregatem prądotwórczym 
stanowiącym rezerwowe źródło zasilania. Aktualnie szczytowy pobór  mocy przez istniejące odbiorniki 
kotłowni i całego zakładu wynosi łącznie ok. 160kW. 
Do kompensacji mocy biernej w rozdzielni nN w sekcji I zainstalowane są kondensatory energetyczne BK-
T-95/IV o mocy 115 kVAr, w sekcji II – BK-T-95/III o mocy 80 kVAr. Baterie są wyposażone w 
mikroprocesorowy regulator mocy biernej MRM 12-CS. 
 

3.9.2 Instalacja oświetlenia - LED 

Nowoprojektowane budynki Kotłowni biomasowej i gospodarki paliwowej zostaną wyposażone w 
instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego. 
Należy stosować oprawy odporne na pracę w temperaturach maksymalnych dopuszczalnych w miejscu 
montażu przez dowolnie długi czas. Wykonawca zapewni odpowiednie parametry opraw 
oświetleniowych. Instalację oświetleniową wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1: 2012 Światło i 
oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W budynku wykonać 
instalację oświetlenia awaryjnego zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganiami ppoż. oraz 
wymaganiami aktualnych norm tj. 1838: 2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne oraz 
50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 

3.9.3 Instalacja uziemienia i odgromowa 
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Wykonawca przeprowadzi analizę pod względem konieczności stosowania instalacji odgromowej i 
uziemienia. Obiekty tego wymagające zostaną wyposażone w instalację uziemienia i odgromową wg 
wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. 

 
3.9.4 Część AKPiA 

Roboty AKPiA należy wykonać zgodnie ze współczesnymi standardami i aktualnymi przepisami. Po 
zakończeniu robót AKPiA należy przeprowadzić sprawdzenia, pomiary oraz badania wszystkich maszyn, 
urządzeń, linii pomiarowych i zasilających, a protokoły z tych czynności dołączyć do dokumentacji. 
Prowadzenie ruchu Kotłowni biomasowej odbywało się będzie zdalnie z pomieszczenia istniejącej 
sterowni zlokalizowanej w kotłowni Centralnej. W tym celu zaimplementowany zostanie system 
automatyki zbudowany w oparciu o swobodnie programowane sterowniki PLC oraz system SCADA. Dobór 
rozwiązań w zakresie systemu automatyki powinien uwzględniać: 
• Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i obsługi, 
• Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, 
• Możliwie wysoki stopień dostępności Kotłowni biomasowej jako całości, 
• Integrację z istniejącymi systemami i urządzeniami Zamawiającego, 
• Integrację z istniejącymi systemami informatycznymi i systemami automatyki Zamawiającego. 
Szafa/-y sterownicza/-e zostaną zainstalowane w nastawni. Na instalacji technologicznej zainstalowane 
zostaną punkty pomiarowe, które umożliwiać będą bezpieczne, niezawodne i zdalne prowadzenie obiektu. 
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie układy pomiarowe niezbędne do prawidłowej i zgodnej z 
wymaganiami prawa eksploatacji Kotłowni biomasowej. Zakres mierzonych parametrów ich archiwizacji 
w systemach informatycznych i wizualizacji powinien być nie mniejszy niż funkcjonujący w układzie 
technologicznym kotłowni Centralnej. Wykonawca może ograniczyć ww. zakres jedynie po uzyskaniu 
akceptacji przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy jest ujednolicenie i doprowadzenie do zgodności i 
kompatybilności z istniejącym systemem AKPiA w kotłowni Centralnej. 
 

3.10   Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

3.10.1 Część technologiczna 

Urządzenia 
Maszyny wirujące takie jak: wentylatory, pompy, jeżeli nie określono inaczej, będą spełniały poniższe 
wymagania: 

• Maszyny wirujące łącznie z silnikiem będą dobrane z zapasem wydajności oraz z naddatkami 
sprężu i wysokości podnoszenia co najmniej 10%, z zastrzeżeniem, iż dla pomp zapas wydajności 
i naddatek sprężu będzie w granicach do 10%. Wyjątki od tego wymagania mogą mieć miejsce 
tylko w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego. 

• Zanieczyszczenie powierzchni roboczych maszyn i urządzeń wynikające z ich użytkowania 
zgodnie z założonymi warunkami pracy oraz starzenie się materiałów, z których zostały 
wykonane nie będzie powodować ograniczeń w zdolności tych maszyn i urządzeń do pracy oraz 
nie będzie powodowało ograniczenia ich parametrów. 

Konstrukcje wszystkich pomp i wentylatorów, również tych zlokalizowanych na zewnątrz lub w 
nieogrzewanych pomieszczeniach, będą umożliwiały pozostawienie ich z płynem roboczym wewnątrz w 
czasie postoju, w każdych warunkach pogodowych, bez obawy uszkodzenia maszyny. W celu uniknięcia 
przenoszenia drgań maszyn wirujących na otoczenie, maszyny te będą oddzielone od fundamentu za 
pomocą wibroizolatorów, sprężyn, podkładek gumowych itp. Fundamenty większych zespołów wirujących 
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będą posiadały dylatację i będą odizolowane. Natężenie hałasu od maszyn nie będzie przekraczać 45 dB(A) 
na granicy działki. Wentylatory, pompy i inne maszyny generujące hałas o wysokim natężeniu będą 
wyposażone w demontowane osłony akustyczne lub umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu. 

 

Armatura 
Armatura będzie skonstruowana, obliczona, wytworzona, dostarczona, zamontowana, przebadana, 

odebrana i udokumentowana, jako kompletna, gotowa do eksploatacji, ruchowo niezawodna i bezpieczna, 
montażowo i remontowo wygodna, projektowo i ruchowo zoptymalizowana oraz odpowiadająca 
najnowszemu poziomowi wiedzy technicznej. Zostanie dostarczone całe wyposażenie armaturowe 
niezbędne do rozruchu, odstawienia, normalnego ruchu, w sytuacji awarii oraz postoju. Jakiekolwiek 
postanowienia niniejszego dokumentu nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za dostarczenie 
wyposażenia wolnego od wad technicznych oraz w pełni funkcjonalnego nawet, jeśli w PFU nie opisano 
niektórych szczegółów konstrukcyjnych. Działanie armatury nie może powodować przekroczenia 
maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu równego 45 dB na granicy działki; warunek ten ma być 
spełniony bez uwzględniania kryz, dyfuzorów i wpływu osłon termicznych lub akustycznych. 
W szczególności obowiązują następujące wymagania: 

• Jeśli armatura będzie łączona z rurociągiem przy pomocy złącza spawanego to spaw należy 
wykonać zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE. 

• Zawory bezpieczeństwa powinny być dostarczone z nastawą fabryczną potwierdzoną w 
świadectwie odbioru zaworu przez wytwórcę i/lub stronę trzecią. W uzasadnionych przypadkach 
możliwe będzie przeprowadzenie testów na miejscu budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

• Armatura napędzana powinna być dostarczona w komplecie z napędem, przekładnią, 
wyłącznikami krańcowymi, momentowymi i wyposażona we wskaźniki położenia oraz ustawniki 
pozycyjne („pozycjonery”), niezbędne do bezpiecznej i prawidłowej pracy armatury. 

• Armatura z napędem pneumatycznym powinna być wyposażona we wskaźniki 
zamknięcia/otwarcia i zawory sterujące (pilotujące) wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do 
bezpiecznej i prawidłowej pracy armatury. 

• Tam, gdzie jest wymagane bezpieczne położenie armatury, należy je określić. 
• Armatura zostanie dobrana z uwzględnieniem strat ciśnienia i wytrzymałości mechanicznej 

(materiał), będzie zapewniać funkcjonowanie i szczelność w pełnym zakresie ciśnień i temperatur 
roboczych. 

• Armatura będzie zabudowana w sposób umożliwiający bezpośredni, łatwy i zgodny z przepisami 
BHP dostęp do niej dla obsługi ruchowej i remontowej. W razie konieczności zostaną wykonane 
odpowiednie podesty. 

 

Rurociągi 

Projekt rurociągów winien być wykonany w ścisłej współpracy między Wykonawcą i 
Zamawiającym. Rurociągi powinny być zaprojektowane tak, aby liczba złączy spawanych, w szczególności 
montażowych, była jak najmniejsza. 
Na przejściach rurociągów przez ściany i stropy wymagane są rury ochronne. 
Na przejściach rurociągów przez ściany zewnętrzne należy uwzględnić ewentualne różnice osiadania 
fundamentów. 
Rurociągi muszą być tak zaprojektowane i zbudowane, aby uwzględniać wymagania przyłączonych 
elementów składowych, w szczególności co do dopuszczalnych sił, momentów i przemieszczeń oraz 
specjalnych wymagań remontowych i eksploatacyjnych. 



 

str. 73 

 

Rurociągi muszą być izolowane zgodnie z aktualnymi normami oraz dostosowane do szybkiego i 
całkowitego opróżniania. 
Naciągi wstępne mogą mieć zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego. 
Grubości ścianek rur powinny być zgodne z odpowiednią normą serii PN-EN 13480. 
Rurociągi powinny posiadać oznakowanie kolorystyczne wskazujące na rodzaj przepływającego medium 
oraz strzałkę wskazującą kierunek przepływu. 
 

Obiekty i instalacje technologiczne inne niż rurociągi i armatura 

Obiekty i instalacje technologiczne powinny spełniać wymagania istniejących norm/specyfikacji 
krajowych. Wykonawca powinien opracować Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) 
obejmujące co najmniej wymagania dotyczące projektowania materiałów, wykonania i badania złączy 
spawanych itp. 
Wspomniane WTWiOR powinny stanowić część dokumentacji konstrukcyjnej sporządzanej przez 
Wykonawcę. Dokumentacja konstrukcyjna powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 

 
Izolacja termiczna 

Wykonawca zastosuje izolację termiczną powodującą istotną redukcję strat ciepła do otoczenia i 
spełniającą przy tym następujące wymagania: 

• Jako temperaturę obliczeniową powierzchni izolowanej należy przyjąć maksymalną roboczą 
temperaturę czynnika w urządzeniu technologicznym, rurociągu/kanale lub w zbiorniku. 

• Izolacji podlegają powierzchnie urządzeń lub przewodów pozostających w strefie zagrożenia 
zamarzaniem lub wykraplaniem czynnika. 

• Wszystkie elementy, które mają styczność z czynnikiem o temperaturze poniżej temperatury 
otoczenia, na których powierzchni może zachodzić kondensacja wilgoci będą izolowane. 

• Grubość izolacji termicznej powinna być przyjęta stosownie do temperatury obliczeniowej 
powierzchni izolowanej i minimalnej temperatury otoczenia – kryterium jest tutaj dopuszczalny 
spadek temperatury na długości rurociągu, niedopuszczenie do kondesacji pary lub wymagania 
dostawcy urządzenia/instalacji. Współczynniki określające grubość izolacji zostaną określone na 
etapie projektowania. 

• Grubość izolacji termicznej powinna być wystarczająca, aby temperatura jej powierzchni nie 
przekraczała 50°C przy maksymalnej temperaturze otoczenia 30°C. 

• Grubość izolacji rurociągów zewnętrznych powinna uwzględniać warunki otoczenia (niskie 
temperatury, szybkość wiatru, w uzasadnionych przypadkach – nasłonecznienie). 

• Temperatura powierzchni izolacji w żadnych warunkach nie będzie przekraczała 50°C. 
• Elementy wymagające naturalnego chłodzenia i nieizolowane powinny być wyposażone w 

odpowiednie osłony. 
• Rozwiązania konstrukcyjne izolacji wraz z osłoną powinny zapewniać swobodę wydłużeń i 

odkształceń termicznych rurociągów i ich elementów składowych bez utraty założonych 
własności izolacyjnych. 

 

Zasady oceny zgodności 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215) wyroby, 
przed umieszczeniem ich na rynku, podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami 
bezpieczeństwa dyrektyw nowego podejścia UE, które mogą ich dotyczyć. 
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W ramach dostaw dla Obiektu, pod pojęciem „wyroby” należy rozumieć materiały, elementy, aparaturę, 
urządzenia itp., które mogą być objęte wymaganiami jednej lub kilku dyrektyw. Pojęcie „urządzenia” 
obejmuje w szczególności urządzenia techniczne w rozumieniu Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 
technicznym (Dz.U. 2023 poz. 1622, z późniejszymi zmianami). 
Urządzenia techniczne w rozumieniu Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023 
poz. 1622, z późniejszymi zmianami) powinny w fazie wytwarzania spełniać: 

 • zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektyw nowego podejścia UE (wprowadzonych do 
prawa krajowego ustawami lub rozporządzeniami ministrów odnośnych resortów), jeśli istnieją 
dyrektywy, które ich dotyczą, lub 

• wymagania warunków technicznych dozoru technicznego w przypadku urządzeń, dla których brak 
jest dyrektyw, a które podlegają dozorowi technicznemu 

W przypadku urządzeń ciśnieniowych objętych Art. 4 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. L 189 z 27.06.2014, str. 164-
259), przy ich wykonywaniu i badaniu obowiązuje uznana praktyka inżynierska, przy czym dla urządzeń 
podlegających dozorowi technicznemu obowiązują wymagania warunków technicznych dozoru 
technicznego. 
Ocenę zgodności z zasadniczymi wymaganiami mających zastosowanie dyrektyw przeprowadza w fazie 
wytwarzania wytwórca urządzeń, przy czym: 

• w przypadku urządzeń objętych dyrektywami w ocenie zgodności powinna brać udział Jednostka 
Notyfikowana, jeśli wynika to z przyjętego modułu oceny zgodności. Wymaga się, aby była to 
jednostka krajowa (polska), 

• w przypadku urządzeń nie objętych dyrektywami a podlegających dozorowi technicznemu 
kontrolę przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego (UDT), działając jako Jednostka Inspekcyjna 
z mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, w zakresie przewidzianym tą 
ustawą. 

W przypadku urządzeń ciśnieniowych objętych Art. 4 ust 3 Dyrektywy 2014/68/UE za ich wykonywanie i 
zbadanie zgodnie z uznaną praktyką inżynierską jest odpowiedzialny wytwórca, przy czym dla urządzeń 
podlegających dozorowi technicznemu kontrolę przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego (jak wyżej). 
Warunki techniczne dotyczące projektowania, wytwarzania, badań i eksploatacji urządzeń 
niepodlegających dozorowi technicznemu ani nieobjętych zasadniczymi wymaganiami żadnej z dyrektyw 
nowego podejścia powinny być uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Wykonawca i 
Zamawiający uzgadniają, kto przeprowadza ocenę zgodności urządzenia z tymi warunkami i kto dopuszcza 
je do eksploatacji. W każdym przypadku ma tu zastosowanie Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2021 poz. 222). Urządzenia objęte dyrektywami powinny być 
wytwarzane i badane zgodnie z normami zharmonizowanymi z tymi dyrektywami, o ile takie normy 
istnieją. Wersje norm powinny być aktualne w okresie projektowania, a jeśli jest to możliwe – również w 
okresie wytwarzania i badania. 
Dla poniższych urządzeń, w celu zapewnienia ich zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE, należy stosować 
następujące normy zharmonizowane: 
• Kotły: PN-EN 12952, 
• Rurociągi: PN-EN 13480, 
• Zbiorniki ciśnieniowe: PN-EN 13445. 
Wytwórca, z upoważnienia eksploatującego wystąpi do UDT z wnioskiem o wykonanie badań, 
poprzedzających wydanie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 
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urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468). 
Wyroby ocenione pozytywnie na zgodność z wymaganiami dyrektywy/dyrektyw powinny być: 
• oznakowane zgodnie z wymaganiami odnośnej dyrektywy/dyrektyw, 
• dostarczone Zamawiającemu wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi odnośną 

dyrektywą/dyrektywami, niezależnie od innych dokumentów, których dostawę uzgodniono 
oddzielnie. 

Znakiem CE powinny być oznakowane tylko urządzenia objęte dyrektywą/dyrektywami. Znakiem CE nie 
oznacza się urządzeń ciśnieniowych objętych tzw. dobrą praktyką inżynierską, wg Dyrektywy 
2014/68/UE. Za ustalenie dyrektywy/dyrektyw mających zastosowanie do odnośnego wyrobu oraz 
ich aktualności odpowiedzialny jest wytwórca wyrobu. Wytworzenie, zbadanie i ocena zgodności 
kotłów (zespołu: kocioł + osprzęt ciśnieniowy + osprzęt zabezpieczający), rurociągów, zbiorników 
ciśnieniowych powinny spełniać wymagania mających zastosowanie Dyrektyw europejskich 
(wprowadzonych do prawa krajowego Ustawami lub Rozporządzeniami Ministrów odpowiednich 
resortów, a w szczególności Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE. Ocena zgodności kotłów z 
Dyrektywą 2014/68/UE będzie przeprowadzana według załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 
ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z późniejszymi zmianami).  Moduły oceny zgodności pozostałych 
urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami Dyrektywy 2014/68/UE należy przyjmować zgodnie z 
kategorią zagrożenia wynikającą z parametrów tych urządzeń, przy czym wytwórca może również 
wybrać moduł odnoszący się do wyższej kategorii, jeśli takie istnieją dla danego przypadku. 

 

Przepisy i normy branży cieplno-technologicznej 

Dyrektywy i Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń 
ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036, z późniejszymi 
zmianami). 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. L 189 z 27.06.2014, str. 164- 259). Wraz z Dyrektywą jako 
obowiązujące dla niniejszego Projektu są: polskie normy (PN), wprowadzające europejskie normy 
(EN) zharmonizowane z tą Dyrektywą, a w szczególności normy dalej wymienione. 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023 poz. 1622, z późniejszymi 
zmianami) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2004 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215, z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 
przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211, z 
późniejszymi zmianami) 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 
przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie 
zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U. 2003 nr 39 poz. 338, z późniejszymi 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i 
opróżniania zbiorników transportowych (Dz.U. 2015 poz. 34). 

 

Normy  

Wymaga się, aby Wykonawca w procesie realizacji Obiektu posiłkował się normami zamieszczonymi w BIP 
PKN oraz na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi do stosowania na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Generalnie obowiązują aktualne, w trakcie ich stosowania, wydania norm, 
chyba że z uzasadnionych powodów przywołuje się określone wydania. Przy wyborze norm należy brać 
pod uwagę wymagania dyrektyw nowego podejścia odnoszące się do możliwości i warunków stosowania 
norm innych niż zharmonizowane z tymi dyrektywami. 
 

3.11  Część elektryczna i elektroenergetyczna. 

Wszystkie rozdzielnie, podrozdzielnie i skrzynki miejscowego sterowania będą spełniały poniższe 
wymagania ogólne: 

1. Wszystkie pola zasilające i odbiorcze będą wyposażone w pomiar prądu 3-fazowy. Pomiary w polach 
zasilających i odpływowych rozdzielni elektrycznych zostaną włączone w system monitoringu, 
wizualizacji i raportowania. 

2. Sygnalizacja optyczna w polach zasilających będzie zgodna ze standardem: 
� załączony oraz zadziałanie zabezpieczeń – diody koloru czerwonego, 
� wyłączony – dioda koloru zielonego. 

3. Rozdzielnice należy wyposażyć w aparaturę przeciwprzepięciową. 
4. Tabliczki znamionowe grawerowane z danymi technicznymi będą umieszczone na każdej szafie 

rozdzielnicy oraz na każdym głównym aparacie. 
5. Rozdzielnice należy wyposażyć w obwody umożliwiające komunikację z systemem nadrzędnym w 

zakresie pomiarów i wizualizacji zasilania oraz z systemem technologicznym w zakresie odpływów 
rozdzielnic. 

6. Na elewacji rozdzielnicy będzie umieszczony jej schemat ideowy i tabliczki ostrzegawcze. 
7. Wykonawca dostarczy instrukcję eksploatacji i konserwacji rozdzielnic 

 
Wymogi dla aparatury elektrycznej 

Zamawiający wymaga, aby aparatura zastosowana w rozdzielniach elektrycznych była wyprodukowana 
przez jednego z producentów działających na terenie Unii Europejskiej i posiadającego uznaną pozycję na 
rynku. Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie załogi, wsparcie techniczne między innymi w postaci 
programów komputerowych do programowania, serwisowania i nadzoru urządzeń oraz odpowiednie 
kable i inne urządzenia potrzebne do eksploatacji i serwisowania. 
 

Przemienniki częstotliwości 

Zastosowane przemienniki częstotliwości będą pochodzić od jednego producenta i będą zasilane z sieci 
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400V 50Hz i będą zasilać silniki dedykowane do współpracy z przemiennikami częstotliwości. 
Przemienniki częstotliwości będą dobrane w sposób kompleksowy, łącznie z napędzanymi silnikami i 
okablowaniem. Komplet okablowania będzie w pełni ekranowany, spełniający wymagania EMC 
(wymagane certyfikaty kabli z niezależnych jednostek certyfikujących). Konstrukcja przemiennika 
częstotliwości będzie spełniała wymagania normy (lub jej odpowiedników) PN-EN 61800-2:2000 
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości Część 2: Wymagania ogólne – Dane 
znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej 
częstotliwości i będzie w wykonaniu z filtrem wejściowym ograniczającym wyższe harmoniczne w sieci 
zasilającej zgodnie z normami serii PN-EN 61000, filtrem wyjściowym chroniącym silnik i filtrem RFI 
ograniczającym zakłócenia radiowe EMC. Przemienniki częstotliwości wykonane będą w obudowie co 
najmniej IP4x. Przemienniki wyposażone będą w elektroniczne zabezpieczenia obwodów wewnętrznych i 
zewnętrznych napędzanego silnika, takie jak zabezpieczenie: 

• przeciążeniowe, 
• nadprądowe, 
• temperaturowe, 
• przed zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania, 
• przepięciowe. 

Przemienniki częstotliwości będą wyposażone w układy automatycznej wewnętrznej diagnostyki oraz 
panele graficzne w języku polskim służące do konfiguracji i wizualizacji stanu pracy przemienników, 
sygnalizacji występujących awarii. Przemienniki częstotliwości będą wyposażone w rejestratory zdarzeń i 
zakłóceń ze znacznikiem czasu rzeczywistego oraz w interfejs komunikacyjny zatwierdzony przez 
Zamawiającego. Przemienniki częstotliwości będą mogły wymieniać z systemem nadrzędnym co najmniej 
następujące sygnały: 

a) analogowe: 
• moc, 
• prąd, 
• prędkość zadaną, 
• obroty. 

b) binarne: 
• alarm, 
• awaria, 
• gotowość elektryczna, 
• alarmy z układu chłodzenia, 
• przekroczenia temperatur (alarm/awaria) ze wszystkich elementów układu (silnik, 

transformator, przemiennik), 
• sterowanie (załącz, wyłącz). 
• bezpieczny stop (UDT). 

Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie załogi, wsparcie techniczne między innymi w postaci 
programów komputerowych do programowania, serwisowania i nadzoru urządzeń oraz odpowiednie 
kable i inne urządzenia potrzebne do eksploatacji i serwisowania. 
 
Oświetlenie wewnętrzne 

Dobór natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz na poziomach obsługi będzie zgodny z wymaganiami 
normy PN-EN 12464-1:2012. Sieć odbiorcza oświetlenia pracować będzie w układzie sieciowym TN-S i 
spełniać będzie wymagania obowiązujących przepisów BHP i ergonomii, a w szczególności norm: 

• PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
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• PN-IEC 60364-4-43 w zakresie ochrony przed przetężeniem 
• PN-IEC 60364-4-443 w zakresie ochrony przed przepięciami 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w obwodach oświetleniowych będzie spełniała wymagania 
norm PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-5-54. Przewody oświetleniowe zostaną dobrane ze względu na 
obciążalność długotrwałą zgodnie z normą, PN-IEC60364-5-523. Przewiduje się zastosowanie opraw i 
źródeł światła w formie opraw nastropowych, podwieszanych lub naściennych w szczelności minimalnej 
IP65. Wszystkie oprawy będą posiadały odpowiedni stopień ochrony IP, przystosowany do warunków 
panujących w pomieszczeniach i na poziomach obsługi. Przewody miedziane instalacji oświetleniowej 
będą prowadzone pod tynkiem, w listwach elektroinstalacyjnych, na uchwytach oraz kształtownikach 
perforowanych półzamkniętych ocynkowanych mocowanych do konstrukcji budynku, ścian, słupów i 
podestów obsługi. Obwody oświetleniowe będą załączane i wyłączane łącznikami instalacyjnymi oraz 
przyciskami sterowniczymi w pomieszczeniach i na poziomach obsługi. Oświetlenie ewakuacyjne  będzie 
wykonane jako energooszczędne, zasilane, monitorowane i sterowane z istniejącej centralnej baterii 
ewakuacyjnego.  
 

Oświetlenie zewnętrzne 

W ramach oświetlenia terenu przewiduje się oświetlenie dróg dojazdowych, placów, dojść, 
podestów instalacji technologicznych na zewnątrz budynków wymagających doświetlenia. Oświetlenie 
zewnętrzne będzie wykonane zgodnie z normami PN-71/E-02034, PN-76/E- 02032, PN-84/E-020035 i 
PN-65/L-49002. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (załączanie/wyłączanie oświetlenia terenu) 
będzie realizowane automatycznie poprzez wyłącznik zmierzchowy z sondą lub ręcznie ze sterowni. W 
rozdzielniach i instalacjach odbiorczych będzie zastosowany układ sieci TN-S. Urządzenia elektryczne 
instalowane na zewnątrz będą miały stopień ochrony nie mniejszy niż IP54. 
 

Instalacje elektryczne gospodarki remontowej 

Wykonawca przewidzi zabudowę w obiektach zestawów gniazd wtyczkowych remontowych. Zestawy 
gniazd zasilane będą z sieci niskiego napięcia 0,4kV. 
Obwody tych instalacji będą pracować w układzie sieciowym TN-S. Zastosowane zostaną przewody 
miedziane i osprzęt natynkowy szczelny. Przewody i kable zestawów gniazd remontowych zostaną 
dobrane do obciążenia i warunków środowiskowych zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523. 
Zestawy gniazd remontowych będą typowe, posiadające: 

• gniazda 3-fazowe 3x400V, pięciobiegunowe z kołkiem ochronnym PE o wielkości 32A, 16A, 
• gniazdo 1-fazowe 16A dwubiegunowe z kołkiem ochronnym PE, 
• gniazdo 24V. 

Każde gniazdo zabezpieczone będzie wyłącznikiem samoczynnym z członem zabezpieczenia różnicowo-
prądowego, umożliwiającym beznapięciowe manipulacje wtyczką oraz zapewniające skuteczną ochronę 
przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim lub pośrednim. Gniazda remontowe zostaną 
rozmieszczone w taki sposób, że dystans do dowolnego miejsca, w którym ma być przeprowadzony remont 
od najbliższego gniazda remontowego, nie będzie przekraczał 25 m. 
 

Uziemienia i ochrona odgromowa 

W związku z budową Kotłowni biomasowej konieczna będzie budowa systemu uziemień. Instalacja 
uziemień urządzeń elektrycznych i konstrukcji stalowych wykonana zostanie z zastosowaniem bednarki 
stalowej ocynkowanej. W budynku będzie ułożona bednarka uziemienia wewnętrznego, do której należy 
podłączyć: 

• przewody uziemiające, 
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• przewody ochronne, 
• przewody wyrównawcze główne, 
• przewody uziemień funkcjonalnych. 

Instalacje uziemień w budynku należy przyłączyć do zewnętrznej sieci uziemień. Wszystkie fundamenty 
budynku wykonane z betonu zbrojonego będą wykorzystane jako uziomy fundamentowe, które zostaną 
połączone między sobą, a następnie w co najmniej dwóch miejscach połączone do otoku uziemienia 
ułożonego wokół budynków. Uziomy otokowe i połączenia między poszczególnymi uziomami będą 
wykonane z bednarki ocynkowanej ułożonej na głębokości co najmniej 0,6m. Połączenia elementów 
uziomu między sobą i z przewodem uziemiającym należy wykonać przez spawanie. Metalowe rurociągi 
oraz metalowe elementy konstrukcyjne połączone będą z główną szyną uziemiającą obiektu przewodami 
wyrównawczymi Dla ochrony odgromowej budynków, przewiduje się budowę instalacji odgromowej ze 
zwodami poziomymi niskimi. Przewody odprowadzające będą połączone przez zaciski probiercze z 
uziomem otokowym budynku. Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z normą PN-EN 62305. 
 

Gospodarka kablowa 

Na obiekcie wykonawca zastosuje kable elektroenergetyczne, sterownicze i pomiarowe wraz z 
odpowiednimi konstrukcjami mocującymi dla wszystkich urządzeń i instalacji technologicznych obiektu. 
Dla realizacji tras kablowych przewiduje się otwarte trasy (drabinki kablowe) lub trasy wykonane z 
blaszanych koryt kablowych. Wszystkie elementy konstrukcji kablowych będą prefabrykowane ze stali 
ocynkowanej. Odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami na trasach kablowych będzie zgodna z 
wymogami producenta. 
Układając kable należy zachować odpowiednie odległości od rurociągów wg N-SEP-E- 04. Na trasach 
kablowych w otwartych przestrzeniach Kotłowni kable będą ułożone w sposób zapobiegający odkładaniu 
się kurzu i pyłu. Przejścia przez ściany i stropy stanowiące przegrodę pożarową należy uszczelnić 
certyfikowaną zaprawą odpowiednią dla klasy przegrody ppoż. Koryta kablowe zostaną tak dobrane, aby 
zapewniały 10% rezerwy, po wykonaniu inwestycji. 
Kable siłowe będą dobierane z uwzględnieniem następujących czynników: 

• obciążenie, 
• wytrzymałość zwarciowa, 
• spadek napięcia również przy rozruchu silników, 
• ochrony przeciwporażeniowej, 
• wytrzymałość mechaniczna 

Kable sterownicze będą dobrane z uwzględnieniem następujących czynników: 
• prąd obciążenia ciągły i szczytowy, 
• spadek napięcia, 
• możliwość indukcji w kablu pod wpływem warunków środowiskowych, 
• wytrzymałość mechaniczna. 

 
Kable sterownicze 

Kable dla celów specjalnych, np. połączeń komputerowych będą miały parowane, wielodrutowe 
żyły, ekranowane pary i ekran zewnętrzny. Dla kabli sterowniczych ogólnego przeznaczenia minimalny 
przekrój żyły nie będzie mniejszy niż 1,5 mm2, dla obwodów przekładników prądowych nie mniej niż 2,5 
mm2.  

 
Izolacja kabli 

Zastosowane zostaną kable w izolacji z polwinitu lub polietylenu usieciowanego i powłoce 
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zewnętrznej zapobiegającej rozprzestrzenianiu płomienia, spełniające wymagania normy PN-EN 60332. 
 

Łączenie kabli 

Nie dopuszcza się stosowania łączonych kabli. 
 

Oznaczniki kablowe 

Wszystkie kable będą wyraźnie oznaczone trwałymi oznacznikami przymocowanymi do kabla: 
• na początku, 
• na końcu, 
• na trasie kabla co 20 m, 
• w miejscach zmiany trasy kabla. 

Żyły kabli sterowniczych będą oznaczone przy listwach zaciskowych czytelnie i jednoznacznie za pomocą 
trwałych oznaczników z nadrukowanym oznaczeniem. 
 

Badania po montażowe 

Po zakończeniu prac montażowych wykonawca wykona pomiary kontrolne oraz przekaże podpisanie  
protokoły pomiarowe Zamawiającemu wraz z dokumentacją jakościową. 
 

Pomiar energii 

Wszystkie rozdzielnie i tablice odpływowe należy wyposażyć w podliczniki i spiąć w system monitoringu i 

zarządzania energią. Liczniki powinny posiadać pola odczytu wskazań do monitorowania w systemie 

SCADA lub równoważnym, z możliwością archiwizacji danych. 

 

Zasilanie gwarantowane (UPS) z istniejącej Kotłowni 

Urządzeniom, które nie posiadają własnego zasilania awaryjnego (a utrata zasilania mogłaby spowodować 
ich uszkodzenia) należy zapewnić zasilanie gwarantowane UPS. W przypadku awarii zasilania powinno 
być zapewnione synchronizowane przełączenie z zasilania sieciowego na gwarantowane. Każdy zestaw 
gwarantowanego zasilania musi być wyposażony w oprogramowanie mogące pracować w systemie 
zakładowego monitoringu i zdalnego nadzoru. Zespół zasilania gwarantowanego powinien być 
zainstalowany w obudowie do montażu naściennego lub wolnostojącej i posiadać stopień ochrony IP54. 
Należy zapewnić przyrządy pomiarowe umożliwiające wykonanie pomiaru: napięcia wejściowego, prądu 
wejściowego, napięcia wyjściowego, prądu wyjściowego, częstotliwości wyjściowej, stopnia naładowania 
baterii i czas rezerwy bateryjnej. Zasilenie gwarantowane musi zapewniać potrzeby nowowybudowanego 
układu oraz całej części istniejącej Kotłowni. 
 

Rozdzielnice 

Wykonawca umowy zaprojektuje i zainstaluje rozdzielnice tak, aby zapewnić właściwe działanie Obiektu i 
wyposażenia dostarczanego w ramach Umowy, z uwzględnieniem 10% rezerwy. Rozdzielnice elektryczne 
będą wykonane z blachy pokrytej farbami proszkowymi epoksydowymi (rozdzielnie wnętrzowe) lub 
poliestrowymi (rozdzielnie zewnętrzne). Będą mieć konstrukcję sztywną całkowicie zamkniętą z 
ryglowanymi drzwiczkami umieszczonymi z przodu. Panele lub kasety będą posiadać dostęp wyłącznie od 
przodu. Obudowy rozdzielni, tablic odpływów, rozdzielni sterujących w pomieszczeniach 
technologicznych, w których mogą występować czynniki korozyjne muszą być wykonane ze stali 
kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego. Tablice rozdzielcze niskiego napięcia i tablice kontrolne oraz 
indywidualne obudowy dla instalacji wewnątrz budynków będą mieć obudowy o stopniu ochrony min. IP 
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54 (chyba że będą instalowane w wydzielonych pomieszczeniach). Przedziały będą łatwo dostępne dla 
celów obsługi. Należy zapewnić przegrody pomiędzy przedziałami gwarantujące bezpieczną obsługę 
dowolnego obwodu, podczas gdy pozostałe przedziały tablicy są pod napięciem. Tablice rozdzielcze i 
panele będą wyposażone w niezbędne połączenia, okablowanie, tabliczki, szyny zbiorcze. Połączenia będą 
wykonane z zachowaniem oznaczeń faz i właściwie uziemione. Rozdzielnice niskiego napięcia będą 
opracowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. 
 
Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe będą kompletne ze źródłami światła oraz wszelkimi wspornikami, zwieszeniami, 
przewodami elastycznymi lub szynoprzewodami, wieszakami i wtykami. Wszystkie źródła światła będą 
pochodzić od zatwierdzonego producenta. Układ oświetleniowy wraz z oprawami będzie zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
 
Poziomy natężenia oświetlenia 

Wszystkie obiekty będą posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednie natężenie światła, zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Projekt techniczny przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego będzie 
posiadać stosowne wyliczenia natężenia światła dla wszystkich pomieszczeń. Projekt techniczny będzie 
bazować na najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych źródłach światła. 
 
Okablowanie i przewody 

Wykonawca dostarczy przewody wraz z instalacją dla wszystkich połączeń średniego i niskiego napięcia 
w połączeniach transformatorów, centrach sterowania silników, instalacjach i oprzyrządowaniu zgodnie z 
wymaganiami końcowego projektu przedstawionego przez Wykonawcę. Wykonawca odpowiada za 
wykonanie rowów, kanałów, korytek, dławików, konstrukcji stalowych wsporczych, puszek 
połączeniowych, opraw i łączników tak, aby zapewnić właściwe połączenie całej instalacji. Wykonawca 
zapewni, że wszystkie przewody zostały zainstalowane w nowych i o właściwym rozmiarze kanałach 
kablowych, chyba że zostało inaczej ustalone z Zamawiającym. Wszystkie korytka kablowe powinny być 
dostarczone w komplecie z przykrywami do zastosowań przemysłowych. Jeśli nie zostało określone 
inaczej, wszystkie przewody stosowane przy budowie instalacji elektrycznej będą spełniać wymagania 
stosownych przepisów polskich. 
 

3.11.1 Część AKPiA 

Zakres branży AKPiA 

Zakres branży AKPiA obejmuje system pomiarów zabudowanych na obiekcie wraz z UAR, systemem 
zabezpieczeń i systemem sterowania. W zakresie dostawy jest nowy, kompletnie wyposażony system 
sterowania składający się z części obiektowej, części sterownikowej oraz części nadzoru i raportowania. 
 

Układ sterowania – z istniejącej sterowni 

Wykonawca systemu automatyki dla Kotłowni biomasowej utrzyma niezbędny standard 
sterowania, wykonując układ sterowania wraz ze sterownikami oraz dostarczając odpowiednie kable i 
inne urządzenia potrzebne do eksploatacji i serwisowania. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego bez 
dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na zamawiającego pełne (używania, modyfikowania 
i rozbudowy) majątkowe prawa autorskie do programów zaimplementowanych w dostarczonych 
sterownikach. Prowadzenie ruchu Kotłowni biomasowej odbywać się będzie z istniejącej nastawni 
zlokalizowanej w kotłowni centralnej. 
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Stacja Operatorska będzie obsługiwała takie funkcje, jak: 
• monitorowanie procesu technologicznego, części energetycznej i pozostałych danych 

pomiarowych, 
• prezentacja komunikatów alarmów i zdarzeń, 
• prezentacja stanu urządzeń i sterowników PLC, stacji procesowych i innych, 
• wydawanie poleceń zdalnego sterowania i zdalnej regulacji, 
• ustawianie progów awaryjnych i ostrzegawczych dla wielkości mierzonych, 
• interfejs operatora z peryferyjnymi urządzeniami sterującymi: myszą i klawiaturą, 
• generowanie raportów i archiwizacja danych, 

 
Pomiary obiektowe 

Wszystkie dostarczone materiały i AKPiA będą posiadać dokumentację techniczno- ruchową (DTR) wraz z 
instrukcjami eksploatacji w języku polskim. Wszystkie dostarczone materiały i AKPiA będą posiadać 
autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, którego pracownicy będą porozumiewali się z 
Zamawiającym w języku polskim. Wykonawca zunifikuje stosowane typy urządzeń AKPiA w zakresie 
całego Przedmiotu Umowy. Urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa zostaną dostarczone wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi akcesoriami i osprzętem wymaganym do prawidłowego funkcjonowania i 
bezproblemowej obsługi zgodnie z dobrą praktyką inżynierską oraz wymogami procesu technologicznego. 
Do akcesoriów tych zaliczają się między innymi: 
• rurki impulsowe, 
• zblocza zaworowe, 
• osłony pomiarowe, 
• kołnierze, 
• przepusty, 
• dławiki kablowe. 
 
Wymogi dla aparatury pomiarowej 

Zawory regulacyjne i odcinające powinny być dostarczone z napędem elektrycznym. Rodzaj sygnału 
sterowania – analogowy 4/20. 
Zawory wraz z siłownikami muszą być dostosowane do instalacji technologicznej, a ich parametry powinny 
zapewnić właściwą i niezawodną pracę układów automatycznej regulacji we wszystkich stanach pracy 
instalacji. Wszystkie zawory regulacyjne oraz odcinające mogące pracować w położeniach pośrednich będą 
wyposażone w nadajniki położenia. Stopień ochrony IP 54 lub lepszy zgodnie z PN-EN 60529. Napięcie 
zasilające dla siłowników z napędem elektrycznym – 400VAC, 50Hz. W przypadku zabudowy poza 
ogrzewanymi pomieszczeniami siłowniki będą wyposażone w grzałki. 
 

Wymagania dla szaf i skrzynek obiektowych AKPiA 

Minimalny stopień ochrony powinien być przyjęty na poziomie IP55 i powinien być dostosowany do 
miejsca instalacji skrzynki. W przypadku instalacji, gdzie występuje szczególne zagrożenie korozją szafy i 
skrzynki powinny mieć wykonane z materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, tworzywa sztuczne itd.) i 
odpowiednio zabezpieczone. Skrzynki w strefie zagrożonej wybuchem muszą być dobrane zgodnie z 
przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. L 96 z 29.03.2014, str. 309-
356). Szafy i szafki aparaturowe, w których występuje znaczne wydzielanie się ciepła należy zaopatrzyć w 
instalację wentylacyjną. Listwy zaciskowe w szafach i skrzynkach powinny być wykonane przy 
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wykorzystaniu sprężynowych złączek (zacisków) połączeniowych renomowanych producentów 
gwarantujących zachowanie poprawnego połączenia przez okres minimum 10 lat bez konieczności 
przeprowadzenia prac serwisowo-konserwacyjnych. Obwody o różnych poziomach napięć muszą być 
odpowiednio elektrycznie oddzielone i wyraźnie oznakowane. Wielkość szafek powinna uwzględniać min. 
20% zapas miejsca dla ewentualnej rozbudowy. Skrzynki na zewnątrz oraz w innych miejscach, gdzie 
możliwa jest kondensacja wilgoci, powinny posiadać grzałki antykondensacyjne. Dla skrzynek 
podłączeniowych dławiki powinny zostać dobrane odpowiednio do wykonania, miejsca i lokalizacji 
skrzynki podłączeniowej lub urządzenia. 
 
Zasilanie systemu AKPiA 

Zasilanie podwójne – sieć podwójna + UPS. Elementy systemu będą zasilane z centralnego zasilacza UPS 
(zapis ten dotyczy zarówno sterownika PLC jak i przetworników pomiarowych). UPS wchodzi w zakres 
dostaw systemu automatyki. 
 

Wymagania Systemu AKPiA 

Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania i monitoringu 
obiektów Kotłowni biomasowej. Zadaniem systemu ma być sterowanie urządzeń, prowadzenie pomiarów 
technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja procesów technologicznych. 
System automatyki winien posiadać wielopoziomową strukturę, w której można wyodrębnić: 
• poziom obiektowy, 
• poziom sterowania, 
• poziom zarządzania. 
Praca obiektów Kotłowni biomasowej powinna być w pełni zautomatyzowana. Kontrola pracy obiektów 
wraz z możliwością zdalnego sterowania poszczególnymi fazami procesu technologicznego powinna być 
zlokalizowana w Stacji Operatorskiej kotłowni Centralnej. Komputer zainstalowany (lub komputery 
zainstalowane) w Stacji Operatorskiej kotłowni Centralnej zapewnią wizualizację pracy, odczyt wszystkich 
parametrów pracy i ilości wytworzonej energii cieplnej wraz z ilością zużytej biomasy, możliwość 
sterowania i regulacji przez upoważnionych pracowników, pełną archiwizację wybranych parametrów, 
możliwość generowania trendów, zestawień alarmów itd. Parametry będą rejestrowane i archiwizowane 
na czasokresy ustalone z Zamawiającym. 
 
Poziom obiektowy 

Najniższy poziom stanowić będą urządzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno - pomiarowa. Na tym 
poziomie zbierane będą informacje z obiektu i realizowany kontakt ze sterowanymi urządzeniami. 
 
Poziom sterowania 

Na tym poziomie realizowane będą: 
• algorytmy sterowania procesem, 
• przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarządzania 
• realizacja poleceń przychodzących z poziomu zarządzania, 
• realizacja blokad i zabezpieczeń. 
Funkcje te powinny być realizowane przez sterownik/-i mikroprocesorowe wyposażone w szafy 
operatorskie. Zabudowane one będą w szafie/-ach sterowniczej/-ych, zlokalizowanej/-ych w  
pomieszczeniu Stacji Operatorskiej kotłowni Centralnej. Panel/-le operatorski/-e powinny umożliwiać 
dostęp do pomiarów, kontrolę stanów urządzeń oraz oddziaływanie na obiekt 
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Poziom zarządzania 

Podstawowym zadaniem systemu na tym poziomie będzie zarządzanie obsługą technologiczną w zakresie: 
• oddziaływania na proces, 
• wizualizacji, 
• rejestracji, 
• raportowania, 
• archiwizacji i przetwarzania danych dla innych służb, 
• zmiana zakresów pomiarowych przetworników. 
 

Obsługa procesu technologicznego 

System automatyki ma umożliwiać, w zależności od potrzeb i założeń technologicznych, prowadzenie 
procesu ze Stacji Operatorskiej kotłowni Centralnej lub przy użyciu panela/-i operatorskiego/-ch. Zakres 
dostępności poszczególnych sterowań dla poszczególnych osób powinien wynikać z przydzielonych im 
uprawnień w systemie automatyki. 
 
Szafy sterownicze oraz system transmisji danych i realizacja pomiarów 

Sterowniki z niezbędnym wyposażeniem zabudowane będą w szafach. Szafy sterowników wyposażone 
zostaną w panele operatorskie. W uzasadnionych przypadkach dodatkowo w szafach obiektowych 
zabudowane mogą być dodatkowe moduły wyniesione sterowników. Sygnały pomiarowe z przetworników 
doprowadzone zostaną do szaf sterowników oraz szafek z modułami wyniesionymi kablami ekranowymi. 
Tory pomiarowe zabezpieczone będą ochronnikami przepięciowymi. 
 
1. Stacje operatorskie 

W celu zrealizowania systemu sterowania i wizualizacji parametrów technologicznych przewidziano Stację 
Operatorską zlokalizowaną w istniejącej nastawni w kotłowni Centralnej, z której możliwe będzie 
monitorowanie i sterowanie kluczowymi procesami technologicznymi w kotłowni biomasowej. Stacja 
operatorska służy do przekazywania operatorowi informacji o stanie procesu technologicznego i stanie 
kontrolowanych urządzeń, do sygnalizacji zdarzeń awaryjnych, do gromadzenia i przetwarzania 
informacji, a także do zdalnego sterowania operatorskiego. Operator może zmieniać stan pracy dowolnego 
urządzenia z klawiatury komputera. Na monitorze informacje będą przedstawiane w postaci schematów 
synoptycznych poszczególnych ciągów technologicznych jak i całego obiektu. Na schematach będą 
zobrazowane wartości mierzonych parametrów. Zmiana zabarwienia obrazu urządzeń technologicznych, 
zbiorników, silosów, przenośników, rurociągów będzie informować operatora o poziomie lub przepływie 
odpadów lub innych mediów. Będą też wyróżnione stany pracy poszczególnych urządzeń 
technologicznych. Na ekranie monitora będą wyświetlane wartości liczbowe ważniejszych parametrów 
procesu. 
 
Detekcja i sygnalizacja zdarzeń i alarmów 

Powinna istnieć możliwość zdefiniowania poziomów alarmów. Każda zmiana sygnału binarnego lub 
przekroczenie progu wartości analogowej może być zdefiniowane jako alarm. Alarmy będą wyświetlane 
bezpośrednio na ekranie wraz z podaniem czasu powstania, potwierdzenia oraz identyfikacją operatora. 
Zapisane będą również na dysku w celu ich późniejszej analizy. Czas przechowywania informacji o 
alarmach ograniczony będzie wyłącznie pojemnością dysku. 
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Prezentacja danych historycznych 

Dane historyczne będą mogły być prezentowane na ekranach graficznych w postaci trendów 

historycznych. Wszystkie pomiary muszą mieć możliwość archiwizacji w systemie SCADA 

 
Detekcja i obsługa zdarzeń 

Możliwe będzie definiowanie zdarzeń wykrywanych przez sterowniki i podejmowanie odpowiednich akcji. 
Detekcja zdarzeń będzie całkowicie rozłączna w stosunku do mechanizmów alarmowania. 
 

Szafy sterownicze 

Szafy sterownicze muszą spełniać poniższe wymogi: 
• wizualizację procesu na panelu operatorskim, 
• musi istnieć możliwość dokonywania zmian głównych parametrów przez użytkownika, 
• muszą posiadać wszystkie niezbędne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, a w szczególności na 

głównym zasilaniu, na zasileniach 24V instrumentacji, na kablach komunikacyjnych, na wejściach 
sygnałów analogowych z czujników zainstalowanych poza budynkiem, w którym znajduje się szafa, na 
wejściach sygnałów awaryjnych i na wejściach stanów pracy poszczególnych urządzeń. 

Wyposażenie szafy sterownikowej musi być zgodne z następującym standardem: 
• dla stacji sterownikowych montowanych w pomieszczeniach obudowy należy wykonać z szaf 

stalowych, zamkniętych, wyposażonych w oświetlenie i wentylację z montowanym na drzwiach 
panelem operatorskim, 

• dla stacji montowanych na zewnątrz obiektów zalecane są obudowy z tworzyw sztucznych o IP66 z 
zewnętrznymi drzwiami przeszklonymi oraz wewnętrznymi drzwiami pełnymi z panelem 
operatorskim, szafy wyposażone powinny być w element grzejny i termostat, 

• szafy sterownicze podłączone będą pod centralny układ zasilania i awaryjny UPS zapewniający 
autonomiczną pracę sterownika do momentu uruchomienia się agregatu. 

Ponadto w każdej z szaf sterownikowych powinno być: 
• wyposażenie zapewniające zasilanie przetworników pomiarowych, 
• zasilacze dla poszczególnych układów pomiarowych powinny być odseparowane galwaniczne, 
• panel operatorski umożliwiający lokalną obsługę stacji, 
• linie sygnałów pomiarowych, linie zasilania przetworników pomiarowych oraz linie komunikacyjne 
zabezpieczone aparaturą strefowej ochrony przeciwprzepięciowej i zapewniać separację galwaniczną, 
• przekaźniki zapewniające galwaniczną separację sterowników przy wymianie sygnałów 

dwustanowych z rozdzielnicami elektrycznymi, 
• wejścia/wyjścia sterownika wyposażone w optoizolację, 
• stacja sterownikowa winna być wyposażona w co najmniej 15% zapas wejść/wyjść analogowych i 
cyfrowych. 
Urządzenia technologiczne mogą być dostarczane z własnymi panelami sterującymi wyposażonymi w 
sterowniki programowalne. Celem zapewnienia unifikacji powinny być one wyposażone w sterowniki (o 
ile będzie istniała taka potrzeba) tego samego typu, co sterowniki w stacjach procesowych. Takie 
rozwiązanie ma spowodować obniżenie kosztów związanych z serwisem gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym oraz pozwolić na pełną współpracę z projektowanym systemem sterownia i 
monitoringu. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało skoordynowanie dostaw tych urządzeń. 
 

Aparatura kontrolno-pomiarowa wraz z montażem i okablowaniem  
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Obowiązkiem Wykonawcy systemu jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury kontrolno-pomiarowej 
dla obiektów kotłowni biomasowej. Ilość niezbędnej aparatury wynikać będzie z przyjętej technologii. Do 
wykonawcy należy dostawa i montaż wszystkich urządzeń pomiarowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
elementami ich wyposażenia. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna być produkcji uznanych w świecie 
i sprawdzonych na rynku polskim producentów posiadających w kraju punkty serwisowe. Do wykonawcy 
systemu należy wyposażenie lub uzgodnienie z dostawcą rozdzielnic elektrycznych wyposażenia 
rozdzielnic w liczniki energii elektrycznej przystosowane do zdalnego przekazu danych.  Do obowiązków 
Wykonawcy należy wykonanie okablowania pomiędzy szafami sterownikowymi, a aparaturą kontrolno-
pomiarową i szafami, i rozdzielnicami elektrycznymi. W kosztach instalacji należy przewidzieć wykonanie 
tras kablowych do prowadzenia kabli pomiarowych i sterowniczych. 
Wykonane instalacje wraz z aparaturą mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom. Wymagania dla 
sterowników 
Podstawowe wymagania dla sterowników są następujące: 
• pełna modułowość, 
• swobodne konfigurowanie, 
• wyposażenie w pamięć EPROM z aktualnym programem, 
• języki programowania zgodne z normą IEC-1131, 
• możliwość zdalnego programowania on-line, 
• pełna edycja programów on-line. 

 
Licencja na oprogramowanie 

Wykonawca dla stacji operatorskich i wszystkich stacji sterownikowych dostarczy niezbędne licencje 
uzupełniające oprogramowanie i oprogramowanie niezbędne programowania sterowników i systemu 
SCADA. W momencie Odbioru Końcowego Kotłowni Biomasowej, dostawca przeniesie na Zamawiającego 
bez dodatkowego wynagrodzenia pełne (używanie, modyfikacja i rozbudowa) majątkowe prawa autorskie 
do programów zaimplementowanych w dostarczonych sterownikach. Licencje na dostarczenie 
oprogramowania muszą być wystawione na zamawiającego bezterminowo i bez żadnych ograniczeń. 
 

3.12 Wymagania dla robót budowlanych 

3.12.1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

Wymagania ogólne dla konstrukcji żelbetowych i betonowych 

Przygotowanie deskowań, zbrojeń oraz masy betonowej, będzie w gestii Wykonawcy Robót oraz dowożone 
środkami transportu samochodowego w rejon prowadzenia Robót. Przygotowanie, prefabrykacja i 
częściowe scalanie elementów zbrojenia wykonywane będą w wytwórniach i zapleczach Wykonawcy lub 
w zbrojarniach przyobiektowych wyposażonych w niezbędny sprzęt. Przewiduje się betonowanie w 
typowych szalunkach systemowych podpartych systemowymi podporami i zastrzałami. Zastosowane będą 
chemiczne środki antyadhezyjne do smarowania szalunków oraz środki dozowane do betonu w fazie jego 
układania. Transport masy betonowej, prowadzony będzie przy użyciu samochodów do przewozu betonu 
typu „gruszka”. Bezpośrednio do miejsca wbudowania, masa betonowa podawana będzie za pomocą   
pompy do betonu. Zastosowane będą urządzenia instalacje i sprzęt do wibrowania i pielęgnacji masy 
betonowej. Wszystkie elementy konstrukcji żelbetowych pozostających jako elementy widokowe muszą 
być wykonane w standardzie betonu architektonicznego. 
 
Fundamenty i konstrukcje podziemne obiektów budowlanych 
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Fundamenty i konstrukcje podziemne obiektów budowlanych będą zapewniać przeniesienie obciążeń od 
konstrukcji na podłoże gruntowe przy spełnieniu stanów granicznych nośności i użytkowania. Należy brać 
pod uwagę zarówno posadowienie bezpośrednie, jak i pośrednie w zależności od rzeczywistych warunków 
gruntowych w miejscu posadowienia, stwierdzonych na podstawie badań podłoża gruntowego. 
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej należy do Wykonawcy. Leżące w zakresie 
Wykonawcy prace związane z fundamentowaniem obejmują także wzmocnienie lub wymianę podłoża. 
Części fundamentów, znajdujące się powyżej powierzchni gruntu lub ponad poziomem posadzki w 
pomieszczeniach zamkniętych, będą zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych i 
występujących tam mediów. Fundamenty i konstrukcje podziemne należy zabezpieczyć przed 
oddziaływaniem wód gruntowych. Powierzchnie konstrukcji stykające się bezpośrednio z gruntem będą 
posiadały izolację przeciwwilgociową, a w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie wody izolację 
przeciwwodną z warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniem. W przypadku narażenia na ciśnienie wody, 
element konstrukcyjny będzie charakteryzować się odpowiednią wodoszczelnością. Elementy konstrukcji 
narażone na zawilgocenie i działanie temperatur ujemnych będą charakteryzować się wysoką 
mrozoodpornością. W przypadku konieczności zapewnienia dodatnich temperatur we wnętrzu 
pomieszczenia należy zapewnić odpowiednią izolacyjność termiczną ścian i stropów, które winny 
każdorazowo spełniać wymagania objęte certyfikatem energetycznym. Elementy podziemne 
fundamentów i konstrukcji obiektów budowlanych nieulegające zakryciu, fundamenty, żelbetowe 
konstrukcje wsporcze i stopy pod urządzenia powinny charakteryzować się gładkością powierzchni bez 
widocznych ubytków i szpachli. 
 
Fundamenty, żelbetowe konstrukcje wsporcze i stropy pod urządzenia 

Fundamenty urządzeń powinny spełniać wymagania odnoszące się do fundamentów obiektów 
budowlanych, a ponadto dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki urządzeń posadowionych na tych 
fundamentach. Wymaga się, by fundamenty i konstrukcje nośne urządzeń generujących obciążenia 
dynamiczne były wykonane z betonu zbrojonego. Fundamenty należy zaprojektować i wykonać w sposób 
zabezpieczający przed przenoszeniem drgań na konstrukcje sąsiednie. Zastosowane zostaną elementy 
antywibracyjne wszędzie, gdzie to konieczne, aby wyeliminować szkodliwy wpływ wibracji na urządzenia, 
obiekty budowlane i ludzi. Powierzchnie żelbetowe narażone na zaolejenie należy zabezpieczyć 
powłokami olejoodpornymi. W miejscach potencjalnych wycieków oleju należy wykonać stosowne tace, 
które będą zabezpieczały przed rozlaniem się oleju na otoczenie. Fundamenty i konstrukcje wsporcze 
urządzeń powinny posiadać zainstalowane repery umożliwiające ocenę osiadania fundamentów. Repery 
będą zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem ich w trakcie eksploatacji. Połączenia urządzenia 
z fundamentem lub konstrukcją wsporczą będą rozłączalne, w celu umożliwienia demontażu urządzenia. 
Wszystkie elementy konstrukcji żelbetowych pozostających jako elementy widokowe muszą być 
wykonane w standardzie betonu architektonicznego. 
 

Żelbetowe konstrukcje naziemne 

Żelbet, jako materiał konstrukcyjny będzie zastosowany do elementów obiektów, gdzie jest to uzasadnione 
względami konstrukcyjnymi. Konstrukcje żelbetowe, które muszą charakteryzować się odpornością 
ogniową lub są stale narażone na kontakt z wodą lub zawilgocenie muszą posiadać odpowiednią grubość 
otuliny zewnętrznej betonu do zbrojenia konstrukcyjnego oraz wysoki stopień szczelności i zagęszczenia 
betonu. Klasa środowiska dla betonu (klasa ekspozycji) musi być dostosowana do najniekorzystniejszych 
możliwych dla każdego przypadku warunków środowiska, określonych każdorazowo w Projekcie 
Wykonawczym zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Grubość otulenia zbrojenia oraz minimalna klasa betonu 
w zakresie, wytrzymałości, wodoszczelności i mrozoodporności muszą być do tej klasy ekspozycji 
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dostosowane zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 206+A1:2016-12 oraz normami przynależnymi. 
Żelbetowe stropy w pomieszczeniach technologicznych, stosownie do warunków dla poszczególnych 
budynków i poziomów, mogą być zaprojektowane, jako monolityczne albo typu „filigran”. W 
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym i wyraźnie wskazanych w ofercie, dla stropów 
nienarażonych na zalewanie wodą lub innymi płynami, można także stosować stropy prefabrykowane. W 
pomieszczeniach biurowych i socjalnych mogą być zastosowane stropy gęstożebrowe. Do wykończenia 
sufitów w tych pomieszczeniach należy użyć sufitów podwieszanych. W przypadku zastosowania płyty 
stropowej żelbetowej opartej na belkach stalowych zostaną zastosowane systemowe elementy stalowe 
mocowane do belki i wpuszczone w płytę stropową. Stropy narażone na zalanie wodą muszą posiadać 
instalację umożliwiającą odprowadzenie wody. Wykonanie tych stropów będzie zabezpieczać przed 
przedostawaniem się wody do pomieszczeń położonych poniżej, a powierzchnia stropów będzie 
ukształtowana ze spadkami do kratek wpustowych. Rodzaj i kolorystyka szalunków traconych z blach 
trapezowych będzie uzgodniona z architektem i zatwierdzona przez Zamawiającego. Nieuszczelnione 
przejścia technologiczne przez stropy oraz krawędzie stropów należy wyposażyć w kołnierze lub cokoły. 
Krawędzie monolitycznych belek i słupów będą miały równe zukosowania pod kątem 45° o boku ok. 2cm, 
poprzez zastosowanie, w systemowych szalunkach, typowych narożników. Należy stosować wykonanie 
elementów betonowych i żelbetowych o fakturze i kolorystyce betonu architektonicznego, a w 
uzasadnionych przypadkach stosowania nieprzeźroczystych powłok malarskich (uzgodnionych z 
Zamawiającym) beton winien mieć przynajmniej fakturę betonu architektonicznego bez napraw 
szpachlami i tynkami. Konstrukcje żelbetowe będą zapewniały spełnienie warunków wytrzymałościowych 
i użytkowych oraz charakteryzowały się odpornością na działanie czynników środowiskowych. 
Konstrukcje żelbetowe będą wyposażone w repery zainstalowane w dolnej części słupów umożliwiające 
pomiar osiadania konstrukcji. Repery mają być zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie budowy i 
eksploatacji Kotłowni Biomasowej. Ilość i rozmieszczenie reperów zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 
Żelbet elementów narażonych na działanie czynników atmosferycznych będzie charakteryzował się 
wysoką mrozoodpornością, a w przypadku elementów narażonych na stały kontakt z wodą – 
wodoszczelnością. Powierzchnie betonu narażone na działanie korozyjne czynników chemicznych będą 
miały pokrycie powłokami chemoodpornymi. 
 

3.12.2 Wykonanie robót betonowych i żelbetowych. 

Roboty powinny być wykonywane w oparciu o Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 
budowlanych, Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe, Nr 
A5/2022 ITB – Warszawa 2022 oraz o Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych, 
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych, Nr A6/2021 ITB – 
Warszawa 2021. 

 
Dokumentacja konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Dokumentacja dotycząca wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być: 

• zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami, 
•   projekt zbrojenia poszczególnych elementów powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami 

podanymi w Polskich normach 
• projekt organizacji robót betonowych i żelbetowych powinien być dostosowany do rodzaju i 

wielkości wznoszonego obiektu oraz przyjętych zasad wykonywania robót. 
Na rysunkach roboczych powinien być określony kształt każdego elementu oraz zaznaczone 

położenie prętów zbrojeniowych lub innych elementów konstrukcji. Do dokumentacji powinny być 
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dołączone wymagania techniczne lub technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
robót betonowych i żelbetowych, z ewentualnym podaniem wymagań dotyczących przygotowania 
mieszanki betonowej, metod wykonywania robót, wskazówek dotyczących stosowania przerw roboczych 
w elementach konstrukcyjnych, wymagań dotyczących warunków obciążania konstrukcji, itp. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie robót dopuszcza się odstępstwa od projektu lub zmiany 
pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez Zamawiającego zapisem w Dzienniku 
Budowy albo innym równorzędnym dokumentem. Zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu 
powinna być dokonana przez projektanta danej konstrukcji pod warunkiem, że osoba dokonująca zmian 
ma uprawnienia do projektowania uzyskane na podstawie obowiązujących przepisów. 
 
Dokumentacja mieszanki betonowej 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane zgodnie z dokumentacją projektową 
i ze składników odpowiadających normom państwowym, na które producent danego składnika wystawił 
zaświadczenie o jakości. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, 
ustaloną na podstawie wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 
zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między Wykonawcą a 
Projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez Wykonawcę i 
dołączona do Dokumentacji Powykonawczej danego obiektu. Jeżeli dla różnych fragmentów budowli 
pojawia się potrzeba ustalenia odmiennej receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i 
powinna być przechowywana oraz dołączona do Dokumentacji Powykonawczej danego obiektu. Wszelkie 
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w Dzienniku 
Budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był prowadzony. W okresie 
przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić 
dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem uwagi na okresy 
poniżej +5°C i powyżej +25°C. Dane te powinny być odnotowywane w dzienniku betonowania, jeżeli taki 
jest na Budowie prowadzony, lub w Dzienniku Budowy. 
 
Dokumentacja zbrojenia 
Projekt zbrojenia powinien zawierać: 

• rozmieszczenie zbrojeniowych prętów stalowych w poszczególnych elementach konstrukcji 
żelbetowej, 

• wykazy prętów zbrojeniowych, 
• sposoby łączenia pojedynczych prętów w siatki lub szkielety zbrojeniowe, 
• inne szczegółowe dane niezbędne do prawidłowego wykonania zbrojenia w określonych 

warunkach wykonania, 
• klasę stali i znak gatunku stali prętów zbrojeniowych i innych elementów stalowych, 
• liczbę i średnicę prętów zbrojeniowych, 
•  zwymiarowany kształt wszystkich prętów zbrojenia, a w razie potrzeby – uchwytów 

montażowych. 
Zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie zbrojenia może być dokonana przez projektanta 
danej konstrukcji. Zmiana powinna być zaznaczona na rysunkach i potwierdzona wpisem do Dziennika 
Budowy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami, 
• wyniki badań, 
• Dziennik Budowy i dzienniki badań przeprowadzonych w laboratorium, 
• ważniejsze wyniki badań laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii 
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wykonywania, 
• wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 
 

Montaż deskowań 
Wykonane deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem obciążeń. Rusztowanie powinno 

zachowywać sztywność oraz niezmienność konstrukcji zarówno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania 
mieszanki betonowej. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne 
i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidłowość wykonania 
deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z Dokumentacją Techniczną oraz potwierdzić jego 
zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno być 
potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy. 
 
Rozbiórka deskowań 

Usunięcie deskowania konstrukcji betonowej lub żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami 
badań. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. Płyty deskowań usuwane za pomocą 
urządzeń podnośnikowych powinny być przed ich podniesieniem oddzielone od betonu. Usuwanie 
deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych powinno być przeprowadzone w sposób 
podany w instrukcji roboczej lub w projekcie deskowania. Niezależnie od rodzaju deskowań, przy ich 
usuwaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

• usunięcie bocznych elementów deskowania nieprzenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nie uszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 

• usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
pełnej wytrzymałości, 

• deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 
starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu, 

• rozbiórkę deskowań tradycyjnych należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie niszczyć materiału; 
materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować i przygotować do 
ponownego wykorzystania. 

 

Zbrojenie 

Ogólne zasady montażu 

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały 
dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i 
odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający 
od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, 
siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 
podanym w projekcie lub – w przypadku braku w projekcie – według polskich norm. 
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Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 

• montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, 

• zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie, 

• montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich, 

• łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wymaganiom 
podanym w polskiej normie. 

 
Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich 

• montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie 
według rysunków roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane 
zgodnie z projektem, 

• przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na 
usytuowanie prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość 
użytkową płyty. Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdzielczych i głównych może, 
bowiem spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne przesunięcie pionowe 
zbrojenia w stykach siatek, 

• na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien znajdować się 
co najmniej jeden pręt poprzeczny lub rozdzielczy. 

 
Montaż zbrojenia ze szkieletów przestrzennych 

• szkielety przestrzenne konstruuje się ze szkieletów płaskich, siatek i prętów łączących za pomocą 
zgrzewania punktowego lub spawania łukowego, 

• elementy zaleca się projektować i wykonywać bez połączeń na zakład prętów nośnych szkieletów. 
Konieczne połączenia szkieletów należy wykonywać wg wymagań polskiej normy. Na długości 
łączenia powinny być wykonywane strzemiona zamknięte, 

• kolejność i sposób łączenia fragmentów szkieletów pomiędzy sobą powinny być określone w 
projekcie. 

 
Betonowanie – układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
• wykonanie zbrojenia, 
•  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy robocze 
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury 
itd., 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie 
okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 
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Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie 
uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych 
w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 
cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
 
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 3 m. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości należy 
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń 
pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia pozwalające na pionowe opadanie mieszanki 
betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z 
wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i 
końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne 
za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 

• mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych, 
• mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej, 
• ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej, lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych, 
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• przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora 
(roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułożonej mieszanki, 

• przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a 
w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm, 

• czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 
powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej, 

• zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp., 

• opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne, 
• wznowienie betonowania po przerwie, w czasie, której mieszanka betonowa związała na tyle, że 

nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 
przez beton odpowiedniej wytrzymałości i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 
stwardniałego betonu, 

• ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-
10 cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym. 

 
Układanie mieszanki betonowej w ścianach 

• ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 
nieprzekraczającej wysokości 3 m, 

• betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw, 
• dolna część ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 

przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 
mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 

 
Przerwy w betonowaniu 

• przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w projekcie, 

• powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°, 

• powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego 
betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca 
przerwania betonu wodą, 

• resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania, 
• okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 

drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien ustalić 
Wykonawca lub laboratorium kontrolne w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
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klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. 
Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż +20°C, czas trwania przerwy roboczej nie 
powinien być dłuższy niż 2 godz., 

• przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 
uprzednio ułożonego betonu. 

 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu – twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 
powinny: 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi 

jego jakość w konstrukcji. 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) 
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych, 

• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni – przy stosowaniu 
cementów portlandzkich lub 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego 
ułożenia, 

• przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w 
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 

• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 

 

3.12.3 Konstrukcje stalowe 

Wymagania ogólne dla stosowania i projektowania konstrukcji stalowych 

Zamawiający wymaga komisyjnego pobrania próbek stali użytej do produkcji kotła, kondensatora 
oraz konstrukcji stalowej, celem zbadania jej składu i wytrzymałości . 
Stal będzie stanowić zasadniczy materiał konstrukcyjny obiektów budowlanych. Połączenia montażowe 
elementów konstrukcji stalowej będą skręcane na śruby. Łączniki do konstrukcji stalowej będą posiadać 
podwyższoną odporność antykorozyjną. Wszędzie tam, gdzie konstrukcja stalowa będzie narażona na 
zamoczenie, dolne części słupów stalowych będą zabezpieczone antykorozyjnie i obetonowane do 
poziomu 0,3 m powyżej poziomu terenu lub posadzki. Konstrukcje stalowe będą w miarę możliwości 
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby nie posiadały miejsc umożliwiających gromadzenie się 
wody i zanieczyszczeń. Konstrukcje stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie lub 
ocynkowanie ogniowo. Ocynkowanie należy przede wszystkim stosować w elementach konstrukcji 
stalowej narażonych na działanie czynników atmosferycznych oraz takich elementach jak kratki 
pomostowe, blachy żeberkowe lub ryflowane stanowiące pokrycie pomostów, elementy konstrukcji 
stalowych wykonane z profili cienkościennych oraz drobne elementy jak łączniki konstrukcji stalowej itp. 
Zabezpieczenia antykorozyjne powinny zapewniać minimum 15 letni okres gwarancji dla elementów 
zewnętrznych oraz 20 letni dla konstrukcji stalowych wewnętrznych. Poszczególne elementy wysyłkowe 
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konstrukcji stalowej dla wszystkich konstrukcji kotłowni biomasowej należy jednolicie oznakować w 
sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Załadunek i transport konstrukcji stalowych należy 
wykonywać z dużą starannością. Ma to uniemożliwiać uszkodzenia mechaniczne konstrukcji stalowych. 
Wszelkie naprawy tych uszkodzeń muszą być przeprowadzone pod szczególnym nadzorem i z dużą 
starannością dokonywanych napraw powłok lakierniczych gwarantujących niezmienność zabezpieczeń 
jak dla całości konstrukcji. Konstrukcje stalowe będą dostarczane na Teren Budowy w stanie gotowym do 
montażu. W uzasadnionych przypadkach, połączeń elementów za pomocą spawania, dopuszcza się 
wykonanie docelowej warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia antykorozyjnego po montażu konstrukcji. 
Dodatkowe konstrukcje takie jak: podesty do obsługi, drabinki, konstrukcje wsporcze, wzmocnienia 
istniejących konstrukcji itp., będą dostarczone w stanie gotowym do zabudowy i będą posiadać wszystkie 
niezbędne elementy przytwierdzające. Konstrukcje stalowe będą wyposażone w repery zainstalowane w 
dolnej części słupów umożliwiające pomiar osiadania konstrukcji. Zabezpieczenia powłokami: 
antykorozyjnymi, hydroizolacyjnymi, trudnościeralnymi, chemoodpornymi konstrukcji nośnych 
stalowych lub żelbetowych w zależności od przeznaczenia i warunków technicznych do pełnienia 
określonych funkcji w gospodarce obiektu. Dla konstrukcji stalowych wymagane jest wykonanie pełnego 
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich jego warstw w wytwórni konstrukcji stalowych. Na budowie 
mogą być wykonywane jedynie poprawki wynikające z uszkodzeń powłoki w transporcie lub montażu. 
Jeżeli szczególne uwarunkowania wymagać będą wykonania wierzchnich powłok albo wszystkich warstw 
zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie, to będzie to przedmiotem szczegółowych uzgodnień z 
Zamawiającym, przy zachowaniu pozostałych odnośnych warunków normowych. Powłoki antykorozyjne 
mają za zadanie ochronę przed korozją powierzchni i elementów infrastruktury przemysłowej, które 
pracują w środowiskach wymagających podwyższonej odporności na działanie czynników korozyjnych, 
oddziaływanie środowiska chemicznego, długotrwałe działanie UV oraz wody, przy zagwarantowaniu 
wysokich parametrów jakościowych i eksploatacyjnych. 
Wymagane jest zastosowanie materiałów i technologii zabezpieczeń powłokami malarskimi zapewniające: 

• jednolitość powierzchni, 
• wodoodporność i wysoką chemoodporność, 
• dużą wytrzymałość mechaniczną, 
• odporność na ścieranie i tarcie, 
• nieprzepuszczalność par i gazów, 
• dużą elastyczność powłoki pozwalającą uniknąć wykonania dylatacji, 
• dobrą przyczepność do betonu i stali. 
 

Zabezpieczenia konstrukcji powłokami cynkowymi 

Dopuszcza się elementy cynkowane ogniowo. Elementy konstrukcji przeznaczonej do ocynkowania 
powinny być zaprojektowane wg PN- EN ISO 14713-1: 2017-08 i posiadać otwory wystarczające dla 
odpowietrzenia i swobodnego przepływu cynku. Ponadto należy zapewnić ewentualne dodatkowe 
oprzyrządowanie wymagane przez ocynkownię. Dla elementów stalowych ocynkowanych indywidualnie 
wykonanie i jakość powłoki cynkowej muszą odpowiadać warunkom określonym w PN-EN ISO 1461: 2011. 
Ponadto metodyka badań warunków wykonania, parametrów, jakości i grubości oraz kryteria odbioru 
powłok i certyfikacja jakości muszą odpowiadać wymaganiom powyższej normy oraz wszystkich norm i 
przepisów przywołanych w normie jw. W razie niespełnienia któregokolwiek z tych warunków element 
powinien być odesłany do ponownego cynkowania lub ponownego wykonania i ocynkowania, stosownie 
do możliwości spełnienia wszystkich wymagań normowych. Naprawy miejscowe (w ocynkowni i poza 
ocynkownią) należy wykonywać za pomocą natryskiwania cieplnego cynkiem zgodnie z PN-EN ISO 2063-
1: 2017-11. Zastosowanie, zgodnie z odnośnymi normami ewentualnych innych metod (stopów 
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lutowniczych lub pokrywania pyłem cynkowym) musi być każdorazowo poprzedzone poinformowaniem 
upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego i uzyskaniem jego pisemnej zgody. Grubości powłoki 
cynkowej powinna być zgodna z PN-EN ISO 1461:2011. 
 

Zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowe 

Klasa odporności R konstrukcji stalowej o ile będzie wymagana, będzie określona w Projekcie 
Budowlanym i w Projektach Wykonawczych w sposób jednoznaczny dla całej konstrukcji lub 
poszczególnych elementów. Zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowych wykonane będą farbami 
ochronnymi, pęczniejącymi, nieulegającym starzeniu, niezmieniającymi własności ognioodporności oraz 
spełniającymi założoną funkcjonalność przez co najmniej 15 lat. 

 

3.12.4 Konstrukcje murowe. 

Ściana murowana, zewnętrzna, będzie zapewniać odpowiednią nośność konstrukcji, odpowiednią 
izolacyjność termiczną stosownie do przepisów i norm ochrony cieplnej budynków, izolacyjność 
akustyczną oraz charakteryzować się wymaganą odpornością ogniową, gdyż stanowi ona oddzielenie 
pożarowe. Materiały, grubość ścian oraz warunki wykonania odpowiadać będą wymaganiom stosownie do 
klasy odporności i izolacyjności ppoż. REI dla murów, wynikających z obciążenia ogniowego pomieszczeń 
oraz z podziału na strefy ogniowe, a określonych w Projekcie Budowlanym dla poszczególnych obiektów. 
Klasy cegieł, pustaków i bloczków oraz zapraw dla murów będą określane stosownie do wymagań 
wytrzymałościowo-konstrukcyjnych i izolacyjności dla poszczególnych murów. Elementy murowe będą 
posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odnośne świadectwa higieniczne. Prowadzenie robót murowych 
oraz warunki techniczne wykonania ścian murowanych będą zgodne z normami, warunkami technicznymi 
określonymi przez producentów materiałów i systemów oraz warunkami określonymi w ich aprobatach 
technicznych. Izolacje przeciwwilgociowe murów będą stosowne do klasy środowiska oraz wykonane przy 
użyciu materiałów, systemów i technologii posiadających odnośne aprobaty, świadectwa dopuszczenia i 
referencje dla określonego zastosowania. Warunki wykonania tych zabezpieczeń będą odpowiadać 
odnośnym normom oraz warunkom określonym przez producenta i warunkom aprobat technicznych. 

 
3.12.5 Wykonanie Robót – roboty murowe. 

Roboty powinny być wykonywane w oparciu o Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 
budowlanych, Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3: Konstrukcje murowe, Nr A3/2020 ITB – 
Warszawa 2020.Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
 
Ściany murowane 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Mury należy 
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów 
podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów 
z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych 
murów należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. Cegły lub inne 
elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
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wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy 
itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych 
grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania 
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub 
z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
Ścianki działowe 

Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej 
niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy wysokości powyżej 2,5 m należy stosować 
zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach 
ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – również i w powierzchni 
ościeżnicy przylegającej do ściany. 
 
Ściany z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi 

Ściany przewodami dymowymi, wentylacyjnymi i spalinowymi powinny spełniać wymagania 
techniczne podane w PN-B-10425:1989, co pozwala na uwzględnienie ich w obliczeniach i gwarantuje 
prawidłowe funkcjonowanie. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny być wykonane z cegły 
ceramicznej pełnej klasy 15 lub 10. Dopuszcza się stosowanie cegły silikatowej klasy 15, jedynie do 
wykonania przewodów wentylacyjnych. Ściany z przewodami można wykonywać z innych elementów 
murowych, które spełniają wymagania PN lub posiadają aprobaty techniczne. Ściany z przewodami należy 
wykonywać na zaprawach zwykłych wapienno-cementowych lub cementowych, których właściwości 
określają odpowiednie PN. 
 
Roboty murowe z cegły kratówki, pustaków ceramicznych, cegły pełnej, cegły klinkierowej 

Grubość spoin poziomych w murach z cegły kratówki powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin 
pionowych – 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 

• dla spoin poziomych +5 i -2 mm, 
• dla spoin pionowych ±5 mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
 

3.12.6 Wykonanie Robót – konstrukcje stalowe. 

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji stalowych 
Konstrukcję na Placu Budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego 

stykania się z gruntem i wodą. Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się 
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wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem. Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji Robot 
opracowanym przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do prac przy montażu urządzeń, całość 
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 
zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania podparć 
montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. Tolerancje 
wykonania zgodnie z normą PN-87/B-06200. 
 
Spawanie 

Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i wznoszenia konstrukcji, 
powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz z zatwierdzonymi rysunkami 
wykonawczymi elementów. Wszystkie połączenia spawane powinny być wykonane w sposób 
zapewniający regularną i gładką powierzchnię spoiny umożliwiającą malowanie. Zgorzelinę i żużel należy 
usunąć, a wszystkie ostre i wystające miejsca zaokrąglić i wygładzić. Przed rozpoczęciem spawania w 
warsztacie lub na Placu Budowy należy przetestować operacje spawalnicze. Wszyscy spawacze zatrudnieni 
w warsztacie lub na Placu Budowy powinni posiadać wymagane uprawnienia oraz przejść próby 
kwalifikacyjne dla stosowanych operacji spawalniczych. Spawacze powinni posiadać udokumentowane 
doświadczenie przy pracach spawalniczych. Jeżeli praca któregokolwiek ze spawaczy zatrudnionych przy 
realizacji Umowy jest niezadowalająca, Wykonawca przeprowadzi dalsze testy kwalifikacyjne niezbędne 
do wykazania, że spawacze są wystarczająco biegli. Spoiny należy poddać badaniom nieniszczącym, 
posługując się metodami, które mogą obejmować (ale nie muszą być do nich ograniczone) metody 
radiograficzne, ultradźwiękowe, defektoskopię magnetyczną proszkową i defektoskopię z 
wykorzystaniem penetrantów, w zależności od typu spoiny i jej miejsca w konstrukcji. Jeśli jakiekolwiek 
prace spawalnicze okażą się wadliwe lub nie spełnią wymagań rysunków wykonawczych elementów bądź 
niniejszych Wymagań Zamawiającego z jakiegokolwiek powodu, powinny zostać poprawione lub 
odrzucone, nawet jeśli zostały wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy przy zastosowaniu 
zatwierdzonych procedur. 

 
Metale nieżelazne 

Jeżeli w bezpośredniej bliskości stalowych elementów konstrukcyjnych lub ich połączeń używane 
są metale nieżelazne, należy unikać kontaktu tych metali ze stalą, chyba, że kontakt pomiędzy aluminium 
lub stopami aluminium i ocynkowaną, miękką stalą jest dopuszczalny. Do mocowania aluminium do 
konstrukcji stalowych należy używać ocynkowanych śrub, nakrętek i podkładek. 
 
Pokrycia ochronne elementów metalowych 

Wszystkie powierzchnie metalowe, łącznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, zaworami i 
inną armaturą rurociągów, powinny być zabezpieczone przy użyciu systemu zaoferowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Przygotowanie powierzchni i pokrycia ochronne 
powinny być zgodne z zatwierdzoną normą. Elementy gotowe nabywane u poddostawców powinny mieć 
fabrycznie zabezpieczone powierzchnie. Pokrycia nakładane w trakcie Robót na Placu Budowy mogą być 
nakładane tylko wtedy, gdy: 

• pokrywana powierzchnia jest całkowicie sucha, 
• temperatura powietrza jest wyższa niż +4°C, 
• wilgotność powietrza nie przekracza 85%. 
Wszystkie defekty powierzchniowe pokrywanych elementów metalowych, takie jak pęknięcia, 

rozwarstwienia powierzchni, łuski i głębokie wżery, powinny zostać naprawione zgodnie z zatwierdzoną 
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normą. Opiłki, zadziory i ostre krawędzie powinny również zostać usunięte. Gdy nakładanie określonego 
systemu pokrycia jest poprzedzone oczyszczaniem pneumatycznym strumieniowo-ściernym, a konieczne 
było szlifowanie elementów w znacznym zakresie, pokrywane powierzchnie należy ponownie oczyścić 
pneumatycznie w celu przywrócenia powierzchni wymaganego standardu czystości i chropowatości. 
Wszelkie farby i materiały pokryciowe powinny być nakładane ściśle według instrukcji producenta. Jeżeli 
elementy z podobnych metali mają być łączone w zakładach producenta, przed połączeniem powinny 
zostać zagruntowane. Współpracujące powierzchnie stalowych elementów konstrukcyjnych podczas 
montażu oraz powierzchnie aluminiowe powinny zostać zagruntowane odpowiednimi środkami do 
gruntowania. Jeżeli łączone elementy (wraz ze śrubami, nakrętkami i podkładkami) wykonane są z różnych 
metali, współpracujące powierzchnie powinny zostać odizolowane od siebie w odpowiedni sposób, 
zapewniający ochronę przed reakcją galwaniczną. Po dostarczeniu elementów na Plac Budowy należy 
usunąć wszelkie defekty fabrycznie nakładanych pokryć ochronnych. Na Placu Budowy Wykonawca 
powinien zabezpieczyć pokryte powierzchnie od uszkodzenia przez warunki pogodowe lub w trakcie 
wykonywanych przezeń kolejnych operacji i powinien naprawić wszelkie defekty bezpośrednio po ich 
wykryciu. Wszystkie powierzchnie obrabiane mechanicznie, polerowane i lśniące, wewnętrzne i 
zewnętrzne, powinny zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniem. 
Minimalna grubość kompletnego pokrycia po nałożeniu na oczyszczoną pneumatycznie (metodą 
strumieniowo-ścierną) i następnie zagruntowaną powierzchnię stalową powinna być zgodna z 
obowiązującymi normami. 

 

3.12.7 Wykonanie Robót – pozostałe. 

Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych 
Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń 

projektowych, warunków Terenu Budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia Wykonawcy. 
Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do 
połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichów i gniazd do 
zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich 
zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień 
kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń 
montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 
przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Niedopuszczalne jest łączenie elementów z materiałów 
tworzących ogniwa korozyjne. 
 
Montaż w deskowaniach do zabetonowania 

Element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Element powinien być trwale 
usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i 
zagęszczania betonu. Fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć 
środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach 
betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 

 
Montaż na kotwy rozprężne 

Elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu. Po ustaleniu lokalizacji kotew 
wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy. Typ kotwy podlega 
uzgodnieniu z Projektantem. Kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B”. Po 



 

str. 100 

 

zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na niekurczliwej płynnej 
zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy 
B55). 

 
Montaż na śruby fundamentowe 

Elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na śruby 
fundamentowe. Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi WTWiOR dla konstrukcji stalowych 
wg PN-B-06200. 
 
Montaż metodą spawania 

Roboty montażowe metodą spawania wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200. 
 
Roboty antykorozyjne – zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 3.12.3 

 
Montaż konstrukcji budowlanych stalowych 

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie 
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu Robót. Przed rozpoczęciem montażu na Placu Budowy 
powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w projekcie montażu. W projekcie 
konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w 
szczególności: 

• kolejność montażu, 
• sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu, 
• stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
• terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych, 
• inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu. 

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia Robót. 
Podpory konstrukcji: 

• przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna 
osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych, 

• podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 
przekazywanie obciążeń, 

• bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod blachą 
podstawy, 

• zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie 
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania tak, aby wolna przestrzeń pod blachą 
podstawy została całkowicie wypełniona. 

Zakotwienia śrubowe: 
• śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 

położeniu za pomocą szablonów, 
• średnica otworu na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu zabetonowanego 

w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość otworu powinna być 
większa o 150 mm od głębokości zakotwienia. Otwory należy zabezpieczyć przed zamarznięciem 
wody, 

• aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części 
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub trzykrotną 
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średnicę śruby, 
• przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć 

odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy. 
 

Montaż paneli elewacyjnych i ślusarki 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
• możliwość mocowania elementów elewacyjnych do konstrukcji ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 
• prawidłowość wykonania ościeży. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta. Elementy powinny być trwale 

zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą 
kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny być uszczelnione tak, aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 

Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: 
• osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu, 
• mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość 

punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi; 
osadzenie ślusarki równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach 

• uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową lub taśmami 
rozprężnymi. 

 
Hermetyzacja obiektów - o ile dotyczy 

Standardy techniczne dla przykryć dachowych hermetyzowanych: 
• konstrukcja przykryć w zależności od obiektu samonośna lub podparta, jeżeli warunki na to 

pozwalają, 
• kształty przykryć w zależności od obiektu: typu sandwicz, elementy samonośne korytkowo-

prostokątne a także korytkowo-zbieżne obrotowe, 
• połączenia na zamki szczelne (uszczelki elastomerowe) skręcane jednostronnie za pomocą 

specjalnych złączy śrubowych, 
• uszczelnienia w kopułach obrotowych specjalne typu „syfon”, 
• obliczenia konstrukcji wykonywane przez dostawcę powinny uwzględniać wpływy 

atmosferyczne jak wiatr i obciążenie śniegiem a także oddziaływanie sił skupionych 
generowanych przez dwóch pracowników przemieszczających się po przykryciu. 

 
Pozostałe elementy wymagające montażu 

Montaż pozostałych elementów należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
instrukcjach dostawców i producentów oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych. 

 

3.12.8 Wykonanie Robót – roboty wykończeniowe, obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w taki sposób, aby umożliwiały przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych: 
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• w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwie przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym, 

• w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz 
nad dylatacjami konstrukcyjnymi, 

• spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25 m, 

• wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym lub 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu, 

• wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych, 

• wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia, 

• przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do powierzchni odwadnianych dachów, 

• rynny, okapnik dookoła budynku, rury spustowe i uchwyty powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normach, 

• montaż rynien i rur spustowych należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta systemu. 
 

Izolacja przeciwwodna 
Izolację przeciwwodną należy wykonać ściśle według wymagań producenta oraz odpowiedniej 

aprobaty technicznej, z uwzględnieniem wymagań dotyczących przygotowania podłoża. 
 

Tynki 
Przed przystosowaniem do wykonywania robot tynkarskich należy zakończyć wszystkie roboty 

stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne i montażowe. Tynki i okładziny należy wykonywać w 
temperaturze od +5°C do +25°C i osłaniać świeżo wykonane wyprawy przed niekorzystnym wpływem 
warunków zewnętrznych przez dwa dni. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z 
kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, skuć wystające fragmenty zapraw murarskich, usunąć 
zbędne elementy stalowe i drewniane oraz zastosować środki chemii budowlanej zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. Celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymałości tynku należy 
stosować do produkcji zaprawy gotowych mieszanek typu suchego, przygotowanych na bazie gipsu lub 
cementu w zależności od wymagań projektu oraz układanie ich mechanicznie za pomocą odpowiednich 
agregatów tynkarskich. 
 
Tynki cienkowarstwowe zewnętrzne 

Podłoże pod tynki cienkowarstwowe musi być równe, trwałe, sztywne i czyste. Nierówne i 
uszkodzone podłoże należy wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub szpachlowej. 
Podłoże nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować w celu poprawienia przyczepności podłoża i 
ograniczenia jego chłonności. Przygotowanie mas tynkarskich należy wykonywać ściśle według 
wytycznych producenta. Prace tynkarskie wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. 
Zalecana temperatura wykonywania tynków wynosi +20°C, wilgotność względna powietrza 60%. 
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Wykonywanie tynków cienkowarstwowych wg zaleceń producenta z generalną zasadą nakładania metodą 
„mokre na mokre”. Nie można dopuścić do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej, gdyż w 
przeciwnym przypadku miejsce tego połączenia będzie widoczne. 
 
Lekka obudowa dachu/ścian  
Płyta warstwowa/blacha trapezowa powinna być mocowana do konstrukcji za pomocą̨ łączników 
zalecanych do stosowania przez producenta. Stosowanie innych rodzajów łączników wymaga akceptacji 
producenta lekkiej obudowy. Płytę̨ warstwową/blachę̨ trapezową mocuje się̨ do stalowej konstrukcji 
wsporczej o maksymalnej grubości ścianki 12mm samowiercącymi, hartowanymi, stalowymi łącznikami, 
zabezpieczonymi przed korozją lub ze stali nierdzewnej, z elastyczną podkładką uszczelniającą i z gwintem 
podporowym pod łbem. Łączniki winny być dostarczane w kompletach dostosowanych do rodzaju lekkiej 
obudowy, stalowej konstrukcji nośnej i wytycznych projektowych. Do mocowania obróbek blacharskich i 
wykończeń stosuje się̨ krótkie wkręty samowiercące podobnego rodzaju jw., lub nity jednostronne. Przed 
przystąpieniem do montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i 
zgodności z projektem. Wszelkie wątpliwości winny być zgłoszone projektantom, przed przystąpieniem do 
realizacji.  
Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z projektem i z instrukcjami producentów materiałów, 
przez wykwalifikowanych pracowników i pod specjalistycznym nadzorem oraz na każdym etapie 
inwestycji winny zostać odebrane przez projektanta, ramach nadzoru autorskiego. Montaż̇ należy 
prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągniecie 
projektowanego układu geometrycznego i wymiarów.  

 
Ścianki działowe z płyt g-k 

Ścianki należy wykonać poprzez obustronne mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
stalowego lub aluminiowego. Ruszt należy wypełnić płytami z wełny mineralnej. Mocowanie płyt gipsowo-
kartonowych do rusztu wykonać przy użyciu specjalnych blachowkrętów przystosowanych do używania 
wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 
podłodze, ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 
powinien wynosić około 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna 
szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
 
Posadzki 

Posadzki należy wykonać zgodnie z konstrukcją podłogi określającą poszczególne warstwy. 
Konstrukcja podłogi musi być wykonana z takich materiałów, które odpowiadają założonym wymaganiom 
techniczno-użytkowym i nie wywierają negatywnego wpływu na jej trwałość oraz warunki użytkowania i 
bezpieczeństwa użytkownika. Podłoża gruntowe pod posadzką oraz warstwy izolacji cieplnej muszą mieć 
odpowiednią wytrzymałość oraz ograniczoną ściśliwość (wymagane zagęszczenie gruntu min. Is=0,98). 
Konstrukcja podłóg układanych na podłożu gruntowym musi zapewniać ochronę przed wilgocią oraz 
wymaganą izolacyjność cieplną. W pomieszczeniach typu „mokrego” należy w podłodze zainstalować 
urządzenia odpływowe oraz izolację wodoszczelną bezpośrednio pod posadzką. Konstrukcje podłóg w 
pomieszczeniach narażonych na działanie płynnych substancji chemicznych muszą być wykonane z 
materiałów odpornych na działanie tychże substancji i posiadać izolacje z materiałów o wymaganej 
odporności chemicznej. W pomieszczeniach specjalnych należy stosować odpowiednie posadzki 
systemowe – w wersji antypoślizgowej, odpornej na oleje. Konstrukcje podłóg antyelektrostatycznych 
muszą wykazywać wymagany stopień przewodności elektrycznej umożliwiający odprowadzenie 
ładunków elektrostatycznych gromadzących się na powierzchni posadzki przez instalację uziemiającą; 
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oporność elektryczna podłóg nie powinna być wyższa niż wartość określona w projekcie. Konstrukcje 
podłóg o podwyższonych wymaganiach odporności na wpływy mechaniczne należy układać na podkładzie 
zbrojonym o wymaganej wytrzymałości. W konstrukcjach podłóg należy wykonać projektowanie szczeliny 
dylatacyjne o charakterze izolacyjnym i przeciwskurczowym. Szczeliny dylatacyjne muszą być wykonane 
w miejscach, w których zachodzi konieczność wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej i 
pęcznienia materiałów posadzki. Szczeliny izolacyjne muszą być wykonane dla oddzielenia podłogi od 
innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, fundamentów urządzeń) oraz w miejscach zmiany 
grubości podkładu i zmiany typu konstrukcji podłogi. Szczeliny przeciwskurczowe muszą być wykonane 
w podkładach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu cienkowarstwowego jako nacięcia o głębokości 
1/3 – 1/2 grubości warstwy, wypełnione odpowiednią masą elastyczną i powinny dzielić powierzchnię 
podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 16m2. Izolacja cieplna konstrukcji podłogi musi być 
wykonana z materiałów w stanie powietrznosuchym i powinna być ułożona szczelnie na spoinę mijaną, co 
skutecznie eliminuje tzw. „mostki cieplne”. Materiały izolacyjne muszą być odporne na korozję biologiczną 
oraz zgodne pod względem typu i grubości z założeniami projektowymi. Dla ochrony konstrukcji podłogi 
ułożonej na gruncie przed działaniem wilgoci należy stosować izolację poziomą z materiałów 
warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw sztucznych o odpowiedniej grubości. Podkład cementowy 
lub betonowy konstrukcji posadzki musi być wykonany zgodnie z wytycznymi projektowymi tak pod 
względem wytrzymałości jak i grubości. Podkład powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na 
warstwie izolacji cieplnej lub jako płyta związana z podłożem. Podkład zbrojony należy wykonać z 
zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. W 
podkładzie muszą być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone urządzenia do 
odprowadzania wody, o ile są projektowane. Każda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego 
wymaga skutecznej pielęgnacji (wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wiązania. 
Niezależnie od powyższych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta oraz wymagań 
zawartych w aprobatach technicznych.  
Posadzki zacierane na gładko wykonać z betonu B-25.  
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5 
do +30 °C. Wykonywaną posadzkę̨ należy chronić przed zbyt szybka utratą wilgoci w wyniku 
oddziaływania wysokich temperatur, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej 
jakości i jednorodności koloru wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu 
zabezpieczonym przed kurzem, pyłem itp.  
Układanie mieszanki betonowej należy wykonać wielopunktową, pneumatyczną bądź spalinową listwą 
wibracyjną posiadającą zdolność zagęszczania do 30 cm przy szerokości pasa do 20 m. Regularne 
rozmieszczenie punktów wibracyjnych na listwie daje gwarancję równomiernego zawibrowania betonu na 
całej szerokości wykonywanego pasa.  
Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas 
wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności powietrza. Do pracy można przystąpić, gdy 
po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu należy usunąć 
gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie 
należy rozsiać ok. 2.0 kg/m2 utwardzacza powierzchniowego, powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, 
ponownie rozsiać ok. 2.0 kg/m2 utwardzacza powierzchniowego i jeszcze raz całość zatrzeć dyskiem. 
Należy na bieżąco kontrolować zużycie utwardzacza. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami 
ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania 
powierzchnię posadzki należy zaimpregnować w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci. 
W czasie od 24 do 72 godzin po zakończeniu prac związanych z zacieraniem posadzki należy naciąć 
szczeliny dylatacyjne. Po 28 dniach szwy robocze należy powiększyć na odpowiednią szerokość/głębokość.  
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Krawędzie szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny odkurzyć, wprowadzić sznur dylatacyjny 
i wypełnić masą dylatacyjną. 
 
Powłoki malarskie 

• przygotowanie podłoża, gruntowanie, przygotowanie produktu oraz zasadnicze prace malarskie 
należy wykonać ściśle według instrukcji technologicznych producenta farby, oraz poniższymi 
wymaganiami z zastrzeżeniem, że instrukcje technologiczne producenta uważa się za nadrzędne, 

• roboty malarskie budowlane należy wykonywać odpowiednio zgodnie z wymaganiami norm, 
• przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość 
powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie 
należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają 
gruntowania, 

• roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać 
po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, 

• wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 
4%. Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a 
nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty 
pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. 

Wymagania techniczne tynków przeznaczonych do malowania 
• powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom 

określonym w odpowiednich dokumentach odniesienia (normy, aprobaty techniczne itp.), 
• wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione, 
• tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 

krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane 
gruntownikiem pokostowym, 

• przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba 
rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. 
 
Okładziny ścian 

Roboty należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów materiałów. Zaprawy mocujące płytki 
na podłożach odkształcających oraz spoiny muszą odznaczać się odpowiednią elastycznością. Podłoża 
krytyczne stwarzają zaprawom klejącym gorsze warunki przyczepności. Są to np. istniejące płytki 
ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, podłoża gipsowe, anhydrytowe, 
gazobetonowe, czy też „młody” beton (wiek od 3 do 6 miesięcy). Zaprawy mocujące płytki do podłoży 
krytycznych, oprócz zwiększonej przyczepności, nierzadko muszą charakteryzować się zwiększoną 
elastycznością, gdyż niektóre z ww. podłoży pod wpływem wilgoci zmieniają swe właściwości 
mechaniczne lub nie zakończyły się w nich jeszcze procesy skurczowe. 

Przystępując do układania płytek należy stosować niżej wymienione zasady: 
• sprawdzić wytrzymałość podkładu na odrywanie sprzętem przenośnym, 
• dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zależności od warunków 

realizacji robót, 
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• sprawdzić wilgotność podłoża, która powinna być zgodna z odpowiednimi dokumentami 
odniesienia (projekt, aprobaty techniczne, instrukcje itp.), 

• spoinowanie okładziny z płytek wykonać stosując systemową zaprawę do wypełniania spoin. 
Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej należy wypełnić masą elastyczną na bazie 
silikonu, 

• spoiny należy spoinować w sposób gwarantujący ich skuteczne wypełnienie. Zaprawy klejowe i 
spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie z wymaganiami technologii 
określonej przez producenta systemu. 

 

3.13  Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów. 

Bezpieczeństwo konstrukcji 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu Budowy, zapleczu Budowy, 
magazynów oraz na maszynach i pojazdach. Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z 
odpowiednimi przepisami. 
 
Bezpieczeństwo użytkowania 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania Budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Wymagania dotyczące oznakowania i wyposażenia operacyjnego 

Wykonawca spełni wszelkie zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót przez Zamawiającego i 
przekazania Kotłowni biomasowej do eksploatacji i użytkowania, w tym co najmniej: 

• wyposaży poszczególne obiekty w urządzenia, narzędzia i materiały eksploatacyjne oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i 
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rozwiązań materiałowych, 
• wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, linii technologicznych, stref i innych 

elementów Kotłowni Biomasowej wymagających oznakowania, 
• opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe, 
• uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej kompetentnych w 

trybie przekazania Kotłowni Biomasowej do eksploatacji i użytkowania, w tym w szczególności 
pozwolenia na użytkowanie i zmiany pozwolenia zintegrowanego, 

• spełni wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716, z późniejszymi 
zmianami). 

• wyposaży w 10 kamer z rejestracją zapisu min. 7-dniową, dostępem online, obraz wyświetlany na 
2 ekranach 42 calowych (na jednym ekranie 4 pola) 

 
Wymagania dotyczące urządzenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania elementów zagospodarowania terenu w sposób 
umożliwiający sprawną komunikację pomiędzy obiektami zakładu i sprawne działanie całego kompleksu. 
Ciągi pieszo-jezdne powinny być wykonane w sposób zapewniający dostęp osób pieszych do budynków i 
elementów instalacji oraz ruch samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych zapewniający 
sprawne i bezkolizyjne funkcjonowanie. Należy przewidzieć dojazd do obiektów Kotłowni biomasowej w 
powiązaniu z istniejącymi drogami zewnętrznymi. Ciągi komunikacyjne powinny być zaprojektowane i 
wykonane w sposób gwarantujący przejęcie przewidzianego natężenia ruchu, a w szczególności 
odbioru/dowozu transportu ciężarowego. Konstrukcja ciągów pieszo-jezdnych powinna zagwarantować 
przeniesienie przewidzianych obciążeń zarówno na samą nawierzchnię jak i konstrukcje podbudowy lub 
ewentualnych nasypów. Drogi wewnętrzne wykonywane przez Wykonawcę będą oświetlone stosownie do 
wymogów i pełnionej funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Oświetlenie drogowe 
będzie zasilane i sterowane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujących się w pomieszczeniach 
technicznych sąsiadujących budynków. 
 

3.14  Roboty drogowe, konstrukcja dróg. 

Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi dla dróg 
krajowych” opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad), Dokumentacją Projektową oraz niniejszymi Wymaganiami Zamawiającego. 
Konstrukcja powinna uwzględniać projektowany okres eksploatacji wynoszący 60 lat. Wykonawca 
powinien we własnym zakresie dokonać oceny ruchu drogowego oraz nośności podłoża i w zależności od 
tego dobrać grubość warstwy nośnej i nawierzchni. Jezdnie i nawierzchnie utwardzonych placów powinny 
być odporne na oleje napędowe i inne chemikalia. 
 
Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie drogowe  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
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bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidłowego 
ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy 
ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 
metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie sprzętu, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o 
małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej i PFU, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w odpowiednich normach. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
określonych w projekcie. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania.  Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do -10%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno 
być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
Warstwy odsączające i odcinające 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub PFU przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 
cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. W miejscach, w których widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być 
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równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. Warstwę geowłókniny należy rozkładać 
na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować 
uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z 
geowłókniny należy spełnić wymagania producenta dotyczące szerokości, na jaką powinny zachodzić na 
siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy 
do podłoża gruntowego. Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin 
nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy 
wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące 
czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale. Warstwa odsączająca i odcinająca po 
wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Nie 
dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. W 
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
Robót. 

 
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na 
usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby 
wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, 
na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z 
kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie 
lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy 
których nawierzchnia może być wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy 
użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). Jeżeli 
do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania 
wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed 
ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 
Podbudowy 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym niepogrążaniu drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i 
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
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warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Zamawiającego. Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa po wykonaniu, a 
przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 
będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót. 

 
Podbudowy z tłucznia kamiennego 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposobi umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w odpowiednich normach. Minimalna grubość 
warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być 
przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym 
niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Grubość 
warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowanie 
kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie 
warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Podbudowa po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. Podbudowa z chudego betonu. Podbudowa z 
chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej +5°C oraz 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji 
mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 
2°C w czasie najbliższych 7 dni. Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. Przy 
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układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Jeżeli 
warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić 
na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według 
Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki 
betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób 
wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania sprzętu użytego do wykonania warstwy 
podbudowy. Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, 
w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowy z chudego betonu 
wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa 
grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania 
pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Zamawiającego. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu 
mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi 
jezdni. Zagęszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie 
wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie 
i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją +10% i -20% jej wartości. Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę 
możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość 
równocześnie. W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. 
Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać 
poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej 
wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, 
a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w dolnej 
warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. Zaleca 
się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin 
pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% jej grubości. W 
przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia 
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, 
aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek 
długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem 6.3.200 lub 6.3.300 w ilości od 0,5 do 1,0 
kg/m2, 

• skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną 
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• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą co najmniej 7 dni, 
• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co 

najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane 

po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i sprzętu po 
podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch 
budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

 
Nawierzchnie  

Nawierzchnie betonowe  

Nawierzchnie betonowe są wykonywane na drogach obciążonych ruchem od lekkośredniego do 
bardzo ciężkiego. Zależnie od przewidywanego obciążenia ruchem, nawierzchnie betonowe wykonuje się 
z: 

• betonu nawierzchniowego klasy 40, dla dróg o ruchu od średniego do bardzo ciężkiego, 
• betonu nawierzchniowego klasy 25, dla dróg o ruchu lekkośrednim. 
• polbruku 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych 
niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu 
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. Podłożem nawierzchni betonowej jest 
podbudowa. Podbudowę może stanowić: chudy beton, grunt stabilizowany cementem, kruszywo 
stabilizowane mechanicznie lub istniejąca stara nawierzchnia. Mieszankę betonową o ściśle określonym 
składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 
• w deskowaniu stałym, 
• w deskowaniu przesuwnym. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej 
jednorodności, zgodnie z normami. Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy 
układaniu małych, o nieregularnych kształtach powierzchni. Wbudowywanie mieszanki betonowej w 
deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach. Prowadnice 
powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający 
ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, 
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pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający 
przyczepność betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie 
przez nawierzchnię wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. Wbudowywanie 
mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje 
płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Przed przystąpieniem do układania 
nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. Drut 
profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, 
nie było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów 
wysokościowych, nie może przekraczać ±3 mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może 
być większy niż 6 do 8 m. Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by 
zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. 
Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować 
nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić nie 
więcej niż 1,5 m/min. Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed 
powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni 
wykonać szczelinę roboczą. Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie 
wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 
dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. Dla zabezpieczenia 
świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody należy stosować pielęgnację 
powłokową jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. Preparat powłokowy należy 
natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od 
zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zgodna z ustaleniami projektu. 
Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, 
wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być – mimo 
naniesienia preparatu powłokowego – dodatkowo skrapiania wodą. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o 
grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 
• szczeliny skurczowe poprzeczne, 
• szczeliny podłużne, 
• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 
Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 

tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno być 
wykonane w dwóch etapach. Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, 
wbudowywanych układarką ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu – przed ułożeniem 
nowego – smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem 
betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 
20 mm i szerokości 8 mm. Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do 
projektowanych, nie mogą się różnić więcej niż ±10%. W nawierzchniach wykonywanych przy 
zastosowaniu betonu B25 dopuszcza się wykonywanie szczelin innymi metodami, jak wwibrowywanie 
wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego itp. Przed 
przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, 
pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać 
pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać 
w temperaturze powyżej 10°C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po 
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oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny. Przed 
wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem 
asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny 
należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno 
(poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

 
Układanie krawężników 

Wszystkie drogi powinny mieć krawężniki. Wystające krawężniki należy ułożyć tam, gdzie konieczne 
jest zabezpieczenie podziemnych instalacji przed ruchem drogowym, przy trawnikach oraz w pobliżu 
budynków. W pozostałych miejscach krawężniki nie mogą wystawać ponad poziom chodnika. W 
odpowiednich miejscach należy ułożyć krawężniki wpuszczone. Krawężniki dróg powinny posiadać 
betonową krawędź, ułożoną na poziomie nawierzchni. Prefabrykowane krawężniki betonowe należy 
ułożyć zgodnie z odpowiednimi normami. Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii 
projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego krawężnika. Dopuszczalne odchylenie 
niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika. Jeśli to możliwe, krawężniki powinny być ułożone przed nawierzchnią. Podczas 
przywracania stanu pierwotnego powinny być układane stare krawężniki, o ile nie zostały one uszkodzone. 
Należy je dokładnie oczyścić przed ułożeniem, aby mogły być ustawione w poziomie i osi jak nowe 
krawężniki. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 
50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Światło (odległość górnej powierzchni 
krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, a w przypadku braku 
takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 
6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 
ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonać na 
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny 
krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową należy stosować wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 
Obrzeża betonowe 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Odchylenie linii obrzeża w planie może 
wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża, odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża może 
wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy 
grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 
wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji 
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Projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
Chodniki 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

W przypadku często używanych wejść (dotyczy to zewnętrznych drzwi budynków oraz głównych 
punktów dostępu do zbiorników zewnętrznych) należy zbudować chodnik szerokości co najmniej 900 mm 
z prefabrykowanych płyt betonowych albo kostki lub płytek chodnikowych. Tam, gdzie to konieczne, 
należy zbudować schody. Dla pozostałych budynków i wokół zbiorników technologicznych należy 
zbudować chodniki szerokości minimum 700 mm. Struktura kostki brukowej powinna być zwarta, bez rys, 
pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤80 mm. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 
należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego 
chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 
 

3.15  Zagospodarowanie terenu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami, normami i 
postanowieniami Umowy. 
 
Brama wjazdowa  

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej bramy wjazdowej na teren kotłowni. 
 
Drogi dojazdowe, parkingi i chodniki – beton zatarty 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową lub WZ. Podstawowe czynności 
przy wykonywaniu nawierzchni obejmują: 

• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
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• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem lub betony z zatarciem, 
• przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 

Zieleń 

Wszystkie roboty dotyczące terenów zielonych należy wykonywać w oparciu o wytyczne zawarte w 
projekcie zagospodarowania terenu. Wszelkie nasadzenia dokonywane są na właściwie przygotowanym 
podłożu, z uwzględnieniem terminów sadzenia roślin oraz właściwej techniki sadzenia. 

 
Oświetlenie 

Roboty należy przeprowadzać zgodnie z opracowaniami projektowymi. W zakresie rozplanowania 
urządzeń decydującą rolę odgrywają względy bezpieczeństwa i nadzoru. 
 
Posadzki parkingów, chodników i jezdni 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostka do układania mechanicznego nie 
może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). Podbicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą 
zagęszczarki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. W przypadku układania 
kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo piaskową, należy 
przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub 
WZ względnie nie większych, niż co 8 m. 
 
Drobne elementy wyposażenia chodników i placów 

Realizacja sprowadza się do ustawienia wybranych elementów zgodnie z projektem małej architektury. 
 
System informacji wizualnej 

Należy realizować wykonawstwo zgodnie z opracowaniami projektowymi. Na bieżąco należy 
skonfrontować lokalizację z istniejącą zielenią i innymi obiektami i w razie konieczności skorygować 
pozycję elementów informacji wizualnej po uzgodnieniu z Projektantem. 
 

3.16 Warunki funkcjonowania Kotłowni biomasowej. 

Wymagana dyspozycyjność i żywotność Kotłowni biomasowej 

Kotłownia biomasowa zostanie zaprojektowana przez Wykonawcę tak, aby spełnić wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa technologii. Uwzględnione zostanie wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej 
technologii. Proces technologiczny będzie bezpieczny i podjęte będą wszelkie środki dla uniknięcia 
niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń i otoczenia w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, odstawień 
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planowanych i awaryjnych oraz przerw w zasilaniu. Wymaga się, aby kocioł biomasowy wraz z 
przynależnymi gospodarkami i instalacjami w eksploatacji były zdolne pracować zgodnie z deklarowaną 
przez Oferenta dyspozycyjnością. Oczekiwana trwałość Kotłowni biomasowej przy założeniu prowadzenia 
eksploatacji i gospodarki remontowej zgodnej z zaleceniami Wykonawcy powinna być nie mniejsza niż: 
• dla urządzeń i instalacji  20 lat od daty uruchomienia obiektu, 
• dla budynków i budowli 30 lat od daty uruchomienia obiektu. 
 
Reżimy pracy Kotłowni biomasowej 

Wyposażenie Kotłowni biomasowej będzie umożliwiało bezpieczne planowe jak i awaryjne odstawianie 
bez groźby wystąpienia uszkodzeń. Nowa Kotłownia biomasowa winna pracować, bez konieczności 
wyłączania na czyszczenie, przez okres minimum 180 dni, z mocą 25 % - 100% mocy nominalnej. 

 
Wymagania utrzymania ruchu i cykli remontowych 

Kocioł biomasowy będzie odstawiany z ruchu z przyczyn wynikających z charakterystyki ich pracy oraz 
technologicznych w następujących przypadkach takich jak: 
• planowy przegląd/remont bieżący, 
• remont kapitalny, 
• inny typ przeglądu, jeśli będzie wymagany, 
powyższe odstawienia należy uwzględnić w  harmonogramie pracy kotła  
• awaryjny brak paliwa, 
• awaria, 

• odstawienia awaryjne wynikają z przyczyn technologicznych. 
Planuje się wykonanie następujących cykli remontowych: 
• przegląd – co rok, 
• remont bieżący – czas określony na podstawie przeglądu, 
• remont kapitalny – jeden w całym okresie eksploatacji. 
Utrzymanie urządzeń i instalacji Kotłowni biomasowej w pełnej sprawności i zdolności ruchowej wymaga 
prowadzenia ich monitoringu z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych pomocnych do wykonywania 
podstawowej diagnostyki technicznej, takich jak: 
• aparatura pomiarowa do wykonywania bilansów cieplnych i masowych, 
• inne pomiary specjalne (jeżeli wymagane). 
Monitoring i diagnostyka podstawowa będą również wykorzystywana do planowania zakresu prac 
związanych z remontami, przeglądami i utrzymaniem ruchu. Wykonawca zapewni odpowiednio 
prowadzenie monitoringu i diagnostyki podczas eksploatacji i określi zakres i zasady wykonywania 
czynności konserwacyjno-obsługowych podczas eksploatacji kotła biomasowego. Wykonawca określi 
wymagany zakres prac oraz częstotliwość cykli remontowych, wynikających z wymagań dostawców 
oferowanych urządzeń, w szczególności systemu podawania i spalania paliwa. 
 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego 

Wykonawca dokona oceny zagrożenia wybuchem budynków, obiektów budowlanych, elementów 
instalacji i terenów. Wykonawca jest odpowiedzialny za określenie stref zagrożenia pożarem i stref 
zagrożenia wybuchem i zastosowanie właściwych rozwiązań i urządzeń, adekwatnych do 
zidentyfikowanych zagrożeń. W przypadku określenia stref zagrożenia wybuchem przed przekazaniem 
instalacji do użytkowania Wykonawca sporządzi Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem zgodnie z 
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wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) oraz opracuje Instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719). Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest opracować we współpracy z 
Zamawiającym tak, aby uwzględnić stosowaną przez niego nomenklaturę i układ organizacyjny. 
 

C. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 
przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 
prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez 
Wykonawcę na etapie zatwierdzenia dokumentacji. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wszystkie dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z 
Umową oraz Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i 
urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów Obiektu, to takie materiały i urządzenia będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych 
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na własny koszt 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentacji 
Projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowane przez 
Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument opracowany przez 
Wykonawcę nie spełnia wymagań Umowy. W szczególności Wykonawca uzyska wszystkie wymagane 
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji, maszyn i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia 
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Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 
 
Zgodność Dokumentacji Projektowej i Robót z normami 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm 
UE, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się 
z treścią i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 
warunkiem, iż Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska jego pisemną zgodę. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(www.pkn.pl). 

 
Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 

Teren Budowy dla Kotłowni biomasowej znajduje się w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejonowej 11, na 
terenie funkcjonującej kotłowni Centralnej. Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru 
leżącego poza granicami Terenu Budowy, jeżeli miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków 
Wykonawcy. Droga dojazdowa do Terenu Budowy jest drogą publiczną. Stan dróg wewnętrznych 
prowadzących do kotłowni oraz na jej terenie nie może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzonych Robót, 
a wszystkie ewentualne uszkodzenia wynikające z działalności Wykonawcy winny zostać naprawione 
staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 
Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamówienia w 
określonym w Kontrakcie terminie. Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca będzie miał prawo 
wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących przekazywanych terenów i 
obiektów. 

 
Budowa zaplecza budowlanego 

Zalecane jest, aby Wykonawca w ramach Umowy zorganizował zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej 
Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie 
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze 
Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Zaplecze winno być zlokalizowane 
na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Koszty budowy zaplecza, jego utrzymania i 
likwidacji traktowane są, jako wliczone w Kwotę Umowną. Wykonawca we własnym zakresie zapewni 
łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni na swój 
koszt właściwą ochronę Terenu Budowy. 
 
Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie 
Terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne winny być okresowo sprawdzane w 
odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne winny być 
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usytuowane poza obszarem prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie 
dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy 
charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę 
kompletności uzyskanych informacji. Główna rzędna niwelacyjna dla Robót zostanie wyznaczona na 
Terenie Budowy przez Wykonawcę. Wykonawca winien sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej 
rzędnej niwelacyjnej względem istniejących elementów Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich 
poziomów podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże 
Zamawiający. Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował 
podczas prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej 
rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 
 
Czystość Terenu Budowy 

Teren budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy 
nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na 
celu odwożenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadów wszelkich odpadów, np. w rodzaju worków, 
skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę 
warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac 
porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Umowy. 
 
Istniejące instalacje doprowadzenia mediów 

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje 
podziemne, Wykonawca winien skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji 
odpowiedzialnych za wyżej wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas 
trwania Robót. Pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca winien z góry ustalić lokalizację wszystkich 
głównych sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych 
Robót. Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji 
z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od 
sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań w 
celu wyjaśnienia stanu tych głównych sieci i instalacji, które mogą kolidować z elementami Robót, tam, 
gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie powstawania konfliktów 
Wykonawca rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejącej 
instalacji doprowadzającej media, ustalenia przekaże do wiadomości Zamawiającego. Wczesne 
sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego 
przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z 
elementami Robót, przemieszczenie ich trasy winno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich 
w trakcie wykonywania Robót. Zmiany tras sieci i instalacji winny być wprowadzone przez instytucje 
odpowiedzialne za nie, chyba, że te instytucje wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez 
Wykonawcę. Wykonawca będzie koordynował wyżej wymienione prace oraz wyda szczegółowe instrukcje 
dotyczące każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokryć Wykonawca. Wykonawca 
winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących 
podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Zapewniona winna być 
tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji doprowadzających media, które zostaną odsłonięte 
całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z wykonaniem wykopów. W razie 
wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy 
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uszkodzonej instalacji. Wykonawca winien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu 
przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór w przypadku rurociągów nadziemnych bądź 
napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. Dokumenty dotyczące istniejących i 
przemieszczonych instalacji winny być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 
 
Ochrona przed hałasem 

Hałas winien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 
możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W 
normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, w niedziele ani w dni świąt publicznych, z 
wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej 
uciążliwe dla otoczenia. Poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt winien nie przekraczać wartości 
dopuszczonych przepisami prawa. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek 
przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia wyżej 
wymienione warunki. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane winny być wykonane i projektowane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia całości lub części budynku, 
• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wartości, 
• uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 
• zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów winna spełniać warunki zapewniające nieprzekraczanie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, że w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

• lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej części budynku lub 
instalacji, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 
niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie innego 
obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego innego 
obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
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Utrzymanie ruchu 

Roboty częściowo prowadzone będą w sąsiedztwie funkcjonującej kotłowni centralnej. Wykonawca 
będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym kotłowni centralnej, aby zapewnić jej ciągłe 
funkcjonowanie. Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na 
poszczególnych obiektach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie z personelem eksploatacyjnym kotłowni. 
Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest 
dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiązania. Żadne 
roboty, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 
wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca uszkodzi 
jakąkolwiek część istniejących budynków, budowli, urządzeń lub instalacji, co mogłoby zagrozić ciągłej 
eksploatacji istniejących obiektów, niezwłocznie usunie uszkodzenie. Wykonawca powinien zapewnić 
bezpieczeństwo wykonywania pracy pracownikom Kotłowni. 
 
Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje Biuro Budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który 
winien uzyskać akceptację Zamawiającego. Teren, na którym Wykonawca planował będzie biuro, musi 
pozyskać własnym staraniem. Zamawiający w miarę swoich możliwości udostępni teren na 
zorganizowanie Biura Budowy. Biuro Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie 
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający 
komunikację elektroniczną, telefoniczną oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie 
Zamawiającemu dokumentacji opracowane przez Wykonawcę w wersji elektronicznej. 
 
Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na Terenie Budowy winien używać 
odpowiednich roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być dostosowane do 
wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale winny być schludne i w 
dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. Wykonawca 
zapewni pracownikom pomieszczenia socjalne i sanitarne. 

 
Organizacja ruchu 

W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji 
ruchu. W ramach Ceny Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie Terenu Robót oraz związanego 
z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych. 
 

4.1. Materiały i Urządzenia 

Wymagania podstawowe 

Wyroby budowalne (materiały i urządzenia) przeznaczone do Robót winny spełniać wymogi 
stawiane wyrobom budowlanym przez obowiązujące przepisy, w tym w szczególności wynikające z Prawa 
Budowlanego i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213, z 
późniejszymi zmianami). Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy 
robotach stałych winny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Winno się je nabywać 
wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z 
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wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów. W normalnych warunkach 
materiały i elementy gotowe winny uzyskać świadectwo zgodności z odnośnymi warunkami technicznymi 
uznanej krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej. Warunki środowiskowe mogą się różnić 
w zależności od miejsca wykonania Robót. Materiały winny być wybrane, a elementy gotowe 
zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wpływ występujących tam czynników korozyjnych. Należy 
unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to 
niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie przekracza 
250 mV. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze 
sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu. Wszystkie 
materiały i ich wykończenia winny posiadać przedłużoną żywotność i odporność w otaczających 
warunkach mikroklimatycznych (wewnątrz pomieszczeń) i klimatycznych (na zewnątrz pomieszczeń). 
Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości 
nie uległy zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. Wykonawca zadba o 
podniesienie wytrzymałości wszystkich łożysk i innych elementów ulegających zużyciu lub o łatwą 
wymianę, jeżeli poprawy parametrów nie można uzyskać w racjonalny sposób. Zakres roboczej prędkości 
obrotowej wałów winien być ustalony na poziomie niższym od pierwszej wartości krytycznej. W 
przypadku zmiany średnicy wału ramię winno mieć wystarczający promień, by ograniczyć kumulację 
naprężeń. Jeżeli zdaniem Zamawiającego jedna z części ruchomych wykazuje zbytnie zużycie lub 
niezdatność do celu, w którym została zainstalowana, to winna być ona wymieniona, jako obarczona wadą 
w materiale, wykonawstwie lub projekcie. Aby ułatwić nastawę i dopasowanie podzespołów, zostaną 
zamontowane odpowiednie podkładki ustalające i regulacyjne. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci 
złożonym podzespołom. W przypadkach, w których w montażu urządzeń nie zostaną użyte sworznie, kołki 
i inne elementy służące do precyzyjnego pozycjonowania, po zakończeniu montażu winny być 
zamontowane czopy pozycjonujące, zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Wszystkie elementy składowe 
urządzeń winny spełniać surowy system norm. Konieczna jest pełna zamienność identycznych elementów. 
Wszystkie elementy urządzeń, w którym może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone 
nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i 
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być wystarczająco szczegółowe, by 
można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. Wykonawca 
odpowiada za dobrane i zamówione materiały. Winien również przedłożyć na życzenie Zamawiającego 
pełną informację, odnośnie wszystkich proponowanych maszyn, urządzeń i materiałów. 
Przed wysłaniem zamówienia na Plac Budowy Wykonawca powinien: 

• zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie dostawców, zakładów 
producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być 
przeprowadzone przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela, 

• przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta 
oraz kopie certyfikatów próby, 

• przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 
Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawców wchodzącego w skład Projektu 

Wykonawczego, wymaga akceptacji Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikłe z 
wprowadzenia zmian. 

 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
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jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, koszty transportu do miejsca 
magazynowania lub wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które wynikają 
z Umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały lub urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się materiały lub urządzenia inne niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. W przypadku, gdy materiały 
lub części Robót nie będą w pełni zgodne z zatwierdzonymi Projektami Wykonawczymi lub Wymaganiami 
Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń 

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów lub urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze (wyborze rozwiązania) co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

 

4.2. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się sprzętem, którego wykorzystanie nie spowoduje 
obniżenia jakości wykonywanych prac montażowych. Sprzęt montażowy powinien odpowiadać 
zaprojektowanej technologii instalacji wewnętrznych. Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednie 
wyposażenie sprzętowe pod względem typu i ilości swoim brygadom montażowym w takim zakresie, aby 
możliwa była terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja Obiektu. Zastosowany sprzęt powinien 
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spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zarówno pracowników, jak i osób 
trzecich. Sprzęt, który wymaga okresowych badań i dopuszczeń do użytkowania powinien takie posiadać 
aktualne. Zamawiający ma prawo do dowolnej kontroli używanego sprzętu i żądać od Wykonawcy 
aktualnych dokumentów dopuszczeniowych. Zastosowanie sprzętu nietypowego oraz innego niż 
wskazany w dokumentacji technicznej i PFU musi zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, materiały, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 

4.3. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się tylko takimi środkami transportu, których 
wykorzystanie nie spowoduje obniżenia jakości transportowanych materiałów i urządzeń. Środki 
transportu oraz sposób transportu powinny spełniać wymagania określone przez producentów urządzeń 
i materiałów. Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednie wyposażenie w środki transportu tak, 
aby możliwa była terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja Obiektu. Środki transportu 
wykorzystywane na drogach publicznych powinny spełniać wymagania i być eksploatowane zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego. Transport materiałów powinien być przeprowadzony z zachowaniem 
wszelkich przepisów bezpieczeństwa transportu, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzględnie 
należy przestrzegać dopuszczalnej granicy ładowności pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia wszelkich wjazdów na drogi publiczne i do usuwania powstałych w trakcie transportu 
zanieczyszczeń nawierzchni dróg dojazdowych. Transport materiałów niebezpiecznych bądź szkodliwych 
dla środowiska powinien odbywać się zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności. 

 
Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Transport elementów montażowych i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu 
z zachowaniem wytycznych producentów oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 
Materiały pomocnicze drobne i drobna armatura powinny być do transportu pakowane w większe 
pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem. 
 

4.4. Sprawozdawczość 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stanie realizacji Umowy poprzez 
Kwartalne Raporty o Postępie Robót. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca winien przedstawić Raport Specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie 
Kwartalne Raporty o Postępie Robót i Raporty Specjalne muszą być opracowane w postaci elektronicznej 
i pisemnej. Forma i treść formularzy Kwartalnych Raportów o Postępie Robót i Raportów Specjalnych 
zostanie opracowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Raporty będą 
sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji 
papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie .doc. Opracowane formularze będą 
wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz wprowadzania zmian związanych z 
prowadzeniem Robót. Formularze dokumentacji Robót będą podstawą korespondencji pomiędzy 
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Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający ustali częstotliwość Rad Budowy (nie rzadziej niż raz w 
miesiącu) - w celu udokumentowania w postaci notatek postępu prac, przyjęcia raportów oraz przyjęcia 
zestawień wymaganych przez NFOŚiGW.  

 

4.5. Program Zapewnienia Jakości 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• zasady nadzoru nad dokumentami, a w szczególności Dokumentacją Projektową, 
• organizację ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• plan BHP. 

Program Zapewnienia Jakości należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

4.6. Badania i pomiary 

Wymagania ogólne 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, 
gdy Normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wnioski. 

 
Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

 
Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę, z próbnej eksploatacji i prób końcowych. Badania te zostaną opracowane przez 
specjalistyczną firmę uzgodnioną z Zamawiającym. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Badanie urządzeń podczas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie Robót badań jakościowych i 
wydajnościowych poszczególnych urządzeń, odpowiednio: częściowo albo całkowicie. Wykonawca jest 
zobowiązany do badania jakości i wydajności urządzeń w trakcie trwania próbnej eksploatacji w ramach 
Prób Końcowych lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. O wynikach badań Wykonawca 
będzie informował Zamawiającego na bieżąco. Zatwierdzenie badań przez Zamawiającego nie ogranicza 
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odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
 

Badanie urządzeń po zakończeniu Robót 

Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania badań jakości i wydajności urządzeń po zakończeniu 
Robót w trakcie trwania Prób Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie badań przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w PFU. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiającemu. 

 

4.7. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokołu Odbioru 
Końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości i programów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projektach i PFU, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed, w trakcie i po 

wykonaniu Robót, 
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, winny być przekładane 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca winien podpisywać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Zamawiającego do Dziennika Budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się. Powyższe zapisy 
dotyczą także Dziennika Montażu. 
 
Dokumenty Laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny być gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy. Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
Pozostałe Dokumenty Budowy 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 
• pozwolenia na budowę, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję dotyczącą budowy. 

 
Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane w biurze Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy powodować winno jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie Dokumenty Budowy winny być 
zawsze dostępne do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

4.8. Rozruch, próby Końcowe i Odbiór przez Zamawiającego. 

1. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszystkie niezbędne inspekcje, badania, rozruchy i próby, 
pomiary i odbiory Kotłowni biomasowej, jak również wszelkie inne działania niezbędne do 
potwierdzenia wywiązania się przez Wykonawcę z wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami w tym w szczególności z 
dotrzymania parametrów Wymaganych przez Zamawiającego i parametrów Gwarantowanych przez 
Wykonawcę i ich dotrzymywania w całym 24 miesięcznych okresie gwarancji i rękojmi (Eksploatacja 
Próbna). 

2. Wyżej wymienione czynności wykonywane będą zarówno podczas okresu budowy jaki i odbioru całej 
inwestycji oraz w okresie Eksploatacji Próbnej, które odbywać się będą w czasie 24 miesięcznej 
gwarancji i rękojmi. 
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3. Wszystkie inspekcje, rozruchy, próby i odbiory itp., będą przeprowadzane na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, a ich terminy muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

4. Wszystkie czynności, o których mowa wyżej muszą zostać przeprowadzone zgodnie z PFU oraz 
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Planem Rozruchu, Programem 
Prób Końcowych oraz Programem Prób Eksploatacyjnych. 

6. Uruchomieniom, próbom i odbiorom należy poddać wszystkie instalacje i urządzenia niezbędne do 
funkcjonowania Kotłowni biomasowej, dostarczone w ramach Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego wykonania wszystkie niezbędne czynności i 
dopełnienia wszystkich obowiązków, które są niezbędne, konieczne lub zalecane, zgodnie z prawem, 
doświadczeniem i wiedzą techniczną do tego, aby można było przystąpić do bezpiecznego i zgodnego z 
prawem przeprowadzenia inspekcji, rozruchów, prób, odbiorów czy też pomiarów i badań. 

9. Niezależne podmiot wykonujący wszystkie pomiary i badania itp. muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego na piśmie. 

 

Odbiór Robót 

Wykonane w ramach umowy prace podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - potwierdzony odpowiedni wpis w dzienniku 
budowy, 

• Odbiór częściowy robót – podpisanie Protokołów Odbioru Częściowego, 
• Odbiór końcowy robót objętych Umową– podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, 
• Odbiór ostateczny potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z wszystkich zobowiązań w tym 
wynikających z Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady – podpisanie Protokołu Odbioru Ostatecznego. 

Wszystkie odbiory będą wykonywane w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzgodnieniu z nim terminu odbioru. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. Potwierdzenie dokonania 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu następuje poprzez wpis w dzienniku budowy dokonany przez 
uprawnionego przedstawiciela Zmawiającego. 
 

Odbiór częściowy 

Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru częściowego zakończone elementy Robót 
wyszczególnione w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym: 

a) Wszystkie odbiory będą wykonywane w godzinach 7.00 – 15.00. 
b) Przy odbiorach częściowych będą obowiązywać następujące wytyczne: 
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� Wszelkie roboty ulegające zakryciu i zanikające związane z odbieraną pozycją z 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego muszą być bezwzględnie zgłoszone i odebrane przed 
przystąpieniem do odbioru częściowego przez przedstawicieli Zamawiającego. 

� Zakończenie robót będących przedmiotem odbioru Wykonawca potwierdza wpisem do 
Dziennika Budowy. 

� Odbiory częściowe będą odbywać się w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami, a 
wynikającym z harmonogramu prac. 

c) Zgłoszenie gotowości do odbioru wykonawca jest zobowiązany wykonać poprzez pisemne 
zawiadomienie Zamawiającego minimum na 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do 
odbioru. 

d) Z odbioru częściowego będzie sporządzony Protokół Odbioru Częściowego. Zamawiający 
sporządzi protokół w ciągu trzech dni roboczych od momentu zakończenia odbioru częściowego. 

e) Potwierdzeniem wykonania określonej pozycji z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i 
dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie Protokół Odbioru Częściowego podpisany przez 
Zamawiającego. 

Odbioru Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja Odbiorowa 
dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Umową oraz 
SWZ wraz z załącznikami. Za przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych 
dokumentów, informacji itp. niezbędnych do dokonania odbioru częściowego, umożliwiających 
Zamawiającemu sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych Robót i ich zgodności z 
wymaganiami Umowy i SWZ wraz z załącznikami odpowiada Wykonawca. 

 

Odbiór końcowy 

1) Pod pojęciem „Odbiór końcowy” rozumiane będzie dokonanie przejęcia do eksploatacji przez 
Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające pozytywną ocenę jego 
wykonania oraz pozytywny wyniki przeprowadzonych Prób Końcowych oraz Pomiarów 
Gwarantowanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pomijając wszelkie drobne zaległe prace 
i wady, nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu Zamówienia. W trakcie Odbioru końcowego 
Zamawiający sprawdzi w szczególności czy: 

� przedmiot zamówienia w części konstrukcyjnej, instalacyjnej, mechanicznej i technologicznej oraz 
elektrycznej i AKPiA, dostawy, materiały, urządzenia i parametry techniczne są zgodne z Umową 
oraz SWZ wraz z załącznikami, oraz parametry Wymagane i Gwarantowane są zgodne z 
Załącznikiem nr 1 do Umowy, 

� połączenie wybudowanej Kotłowni biomasowej z istniejącą kotłownią w jeden wspólny układ 
ciepłowniczy, umożliwia wspólną lub rozłączną pracę zgodnie z parametrami Tabeli regulacji 
wody sieciowej, która znajduje się w PFU, 

� Wykonana została integracja wybudowanego układu z istniejącym systemem SCADA oraz 
AKPiA oraz połączenie układów hydraulicznych w miejscach wskazanych w Projekcie. 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 
kompletne i zakończone pozytywnym wynikiem, próby rozruchowe zgodnie z wymaganiami PFU i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego Planem Rozruchu. 

3) Na 30 dni przed planowanym terminem Odbioru Końcowego Wykonawca przekażę zamawiającemu 2 
egzemplarze Program Prób Końcowych zawierający szczegółowy opis wszystkich czynności, 
pomiarów, badania itp., które będą niezbędne do wykonania, tak aby po ich wykonaniu Zamawiający 
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mógł dokonać przejęcia przedmiotu zamówienia do eksploatacji mając pewność , że urządzenia, 
instalacje jak i cała Kotłownia Biomasowa może zostać uznana za działającą niezawodnie, zgodnie z 
Umową i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami, a wykonane pomiary 
potwierdzą dotrzymanie parametrów Wymaganych i Gwarantowanych. 

4) Program Prób Końcowych musi szczególnie starannie i dokładnie opisywać Pomiary Gwarantowane i 
zawierać szczegółowy program, zakres, przebieg, kolejność, harmonogram i wymagania w zakresie 
wykonywanych prób i pomiarów z opisem sposobu ich przeprowadzenia, metodologii i 
opracowywania wyników pomiarów, włącznie ze wskazaniem miejsc pomiarowych oraz urządzeń 
pomiarowych itp. Aby w sposób jednoznaczny możliwe było stwierdzenie czy wybudowana 
Kotłownia biomasowa spełnia wymagania zamawiającego zawarte w Umowie oraz SWZ wraz z 
złącznikami, a w szczególności, czy parametry techniczne instalacji biomasowej spełniają parametry 
Wymagane i Gwarantowane. 

5) Program Prób Końcowych w tym Pomiary Gwarantowane będą wykonywane po pozytywnym 
zakończeniu wykonywania czynności ujętych w Planie Rozruchu. 

6) Program Prób Końcowych musi być uzgodniony Urzędem Dozoru Technicznego oraz innymi organami 
i instytucjami oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca zobowiązany jest w ramach Programu Prób Końcowych do wykonania trzech pomiarów 
gwarantowanych: 

� dla kotła obciążonego w 100% (sezon grzewczy) 
� dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 1,8 MW i 3,5 MW (sezon letni) 
 

8) Warunki gwarancyjne 

Parametry Wymagane i Gwarantowane powinny być spełnione dla poniższych warunków 
gwarancyjnych: 
Paliwo 
Wilgotność – 55 w-% 
Popiół – 4 w-% 
Wartość opałowa w stanie roboczym – 1,930 MWh/Mg 
Temperatura wody sieciowej dla obciążenia 100%: 
a. zasilanie: 125OC 
b. powrót: 70OC 
Temperatura wody sieciowej przy mocy cieplnej oddawanej na sieć 2,0 MW i 3,5 MW: 
a. zasilanie: 67OC 
b. powrót: 53OC 

Standardy emisji i poziomy emisji hałasu, muszą być dotrzymane w całym zakresie obciążeń układu. 
9) Każdy pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywanych w trakcie Prób Końcowych, w 

tym w szczególności pomiary gwarantowane, porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 
parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR oraz Wymaganiami Zamawiającego zawartymi 
w Umowie oraz SWZ wraz z załącznikami w tym w szczególności z Parametrami Wymaganymi i 
Gwarantowanymi. Przekroczenie wartości danego parametru będzie traktowane jako niespełnienie 
wymogu Zamawiającego i niezgodność z Umową. 

10) Po zakończeniu Programu Prób Końcowych, Wykonawca dokona analizy uzyskanych wyników i 
przedstawi Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych Próby Końcowych, który jest niezbędny 
do dokonania odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu zamówienia do eksploatacji przez 
Zamawiającego. 
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11) Po zakończeniu całości Robót, wykonaniu z pozytywnym wynikiem Planu Rozruchu oraz gotowość do 
odbioru końcowego i przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednocześnie powiadomieniem pisemnym informuje Zamawiającego o gotowości 
do odbioru końcowego. 

12) Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy przedłoży 
Zamawiającemu: 
a) Uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń – 1 egz. 
b) Dziennik Budowy – 1 egz. 
c) Zaakceptowany przez Zamawiającego Program Prób Końcowych – 2 egz. 
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, w tym w szczególności protokół prób końcowych i 

wyniki Prób Końcowych wraz z wynikami pomiarów Parametrów Gwarantowanych – 2 egz. 
e) Certyfikaty i deklaracje zgodności jakości wbudowanych materiałów i urządzeń – 1 egz. 
f) Sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych zmian w 

stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji 
Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót – 2 egz. 

g) Dokumentację Powykonawczą-4 egz. 
h) Powykonawcza dokumentacja geodezyjno-kartograficzna– 3 egz. 
i) Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i konserwacji i eksploatacji dostarczonych 

urządzeń i całej Kotłowni i jej obiektów, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, i eksploatacji łącznie z wykazem części 
zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych – 3 egz. 

j) Instrukcję obsługi wszystkich instalacji/obiektów– 3 egz. 
k) Instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoż., a także ogólną instrukcję obsługi Kotłowni biomasowej, jako 

całości – 3 egz. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie doc. 

l) Szkice polowe ze współrzędnymi geodezyjnymi- 3egz. 
m) Wykaz współrzędnych, zapisany na płycie CD w pliku tekstowym – 2 egz. 
n) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu – 2 egz. 
o) Protokół prób mechanicznych maszyn, urządzeń i pomiarów instalacji – 2 egz. 
p) Atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji w tym między innymi 

certyfikaty pochodzenia wyrobów, świadectwa jakości, atesty higieniczne - zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlanych - 1 egz. 

q) Oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel 
Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji – 2 egz. 

r) Karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim - 1 egz. 
s) Protokół z przeprowadzenia prób gwarancyjnych – 2 egz. 
t) Protokół z rozruchu technologicznego – 2 egz. 
u) Oprogramowanie źródłowe sterownika, wizualizacji i w wersji papierowej i elektronicznej w 

formatach umożliwiających wgranie do odpowiednich urządzeń tj.: sterownik lub komputer 
zawierającej komplet komentarzy do kodu źródłowego, opis użytych zmiennych, komplet haseł i 
kluczy – 3 egz. 

v) Pozwolenie na użytkowanie. 
w) Decyzję zezwalająca na eksploatację wydana przez Urząd Dozoru Technicznego. 
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x) Potwierdzenie poinformowania WIOŚ o planowanym terminie oddania do użytkowania i 
zakończenia rozruchu instalacji, zgodnie z prawem ochrony środowiska. 

Powyższy wykaz nie stanowi katalogu zamkniętego – w trakcie prac odbiorowych Zamawiający  
może żądać także innych dokumentów. 

13. Ponadto Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego wyposaży 
Obiekt w niezbędne urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, ppoż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych oraz 
zapewni kompletne oznakowanie obiektów, instalacji, urządzeń, stref i innych elementów Kotłowni 
biomasowej wymagających oznakowania zgodnie z przepisami prawa, wiedzą techniczną. 

14. Odbioru końcowy Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
Odbiorowa dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, Prób Końcowych, w tym pomiarów Parametrów Gwarantowanych oraz oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową oraz Umową oraz SWZ wraz 
z załącznikami. 

15. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego będzie uzgodniony pomiędzy stronami, ale nie powinien być 
dłuższy niż 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego 
po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w PFU. 

16. Nadzór nad przebiegiem Prób końcowych sprawować będzie Komisja Odbiorowa, w skład której 
wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
Próbach przez Zamawiającego, i/lub których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 

17. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od zakończenia prac odbiorowych i po otrzymaniu od 
Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji w tym protokołu z zakończonych Prób 
końcowych sporządzi Protokół Odbioru Końcowego. Protokół musi zostać poświadczony przez 
członków Komisji i zaakceptowany przez Zamawiającego (prawnego reprezentanta Zamawiającego). 

18. Z datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Zamawiający przejmuje wybudowany przez 
Wykonawcę przedmiot zamówienia, o którym mowa w Umowie, potwierdza pozytywną oceną jego 
wykonania oraz pozytywne wyniki przeprowadzonych Prób końcowych, pomijając wszelki drobne 
zaległe prace i wady, nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu zamówienia. 

19. Drobne zaległe prace i wady ujawnione w trakcie odbioru końcowego, nie mające wpływu na 
użytkowanie przedmiotu zamówienia, zostaną spisane w oddzielnym ,,protokole usterek”, które 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać (usunąć) w terminach w skazanych przez Zamawiającego. 

20. Parametr gwarantowany - „dyspozycyjność” z uwagi na to, że, nie jest możliwe jego zbadania w trakcie prób 
końcowych będzie badana w okresie 24 miesięcznej eksploatacji próbnej. 

21. Zamawiający może wyrazić zgodę na zakończenie odbioru końcowego i podpisać protokołu odbioru 
końcowego bez wykonania jednego z dwóch pomiarów gwarantowanych o których mowa w pkt 7, jeśli 
ze względów technicznych nie ma możliwości przeprowadzenia drugich badań (np. pora roku 
uniemożliwia uzyskanie wymaganych parametrów i temperatur niezbędnych do wykonania 
pomiarów). 

22. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Wykonawca zobowiązany jest wykonać drugie badanie w 
możliwie najkrótszym możliwym czasie po ustąpieniu przyczyn, które uniemożliwiały ich wykonanie 
w czasie odbioru końcowego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i w sposób zgodny z 
zatwierdzonym Programem prób końcowych. 

 

4.9. Eksploatacja Próbna i Odbiór Ostateczny. 

Eksploatacja próbna rozpoczyna się po przejęciu przedmiotu zamówienia do eksploatacji przez 
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Zamawiającego i trwa 24 miesiące od daty odbioru końcowego. Wszystkie jakościowe, technologiczne i 
eksploatacyjne parametry Kotłowni biomasowej, a w szczególności dotrzymanie Parametrów 
Wymaganych i Gwarantowanych oraz jakość robót będą sprawdzone przez Zamawiającego  podczas 
eksploatacji próbnej. Zgłaszane na bieżąco Wykonawcy przez Zamawiającego ujawnione wady, 
niezgodności, nieprawidłowości itp. które zostały wychwycone w czasie eksploatacji próbnej muszą być 
na bieżąco usuwane przez Wykonawcę w ramach gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami Umowy. 
1. Na dziewięć miesięcy przed zakończenia Eksploatacji próbnej Wykonawca przekaże zamawiającemu 

Program Prób Eksploatacyjnych, zawierający szczegółowy opis wszystkich czynności, inspekcji, 
przeglądów, pomiarów, badania itp., które będą niezbędne do potwierdzenia iż, przedmiot 
zamówienia zaprojektowany i wybudowany przez Wykonawcę po 24 miesięcznej eksploatacji przez 
Zamawiającego nadal spełnia wymagania jakościowe oraz techniczne zawarte w Umowie oraz SWZ 
wraz z załącznikami, a w szczególności, że wykonane dwa nowe pomiary gwarantowane potwierdzą 
dotrzymanie parametrów Wymaganych i Gwarantowanych. 

2. Program  Prób  Eksploatacyjnych  musi  szczególnie  starannie  i  dokładnie  opisywać  Pomiary 
Gwarantowane i zawierać szczegółowy program, zakres, przebieg, kolejność, harmonogram i 
wymagania w zakresie wykonywanych prób i pomiarów z opisem sposobu ich przeprowadzenia, 
metodologii i opracowywania wyników pomiarów, włącznie ze wskazaniem miejsc pomiarowych oraz 
urządzeń pomiarowych itp., aby w sposób jednoznaczny możliwe było stwierdzenie czy wybudowaną 
Kotłownia biomasowa spełnia wymagania zamawiającego zawarte w Umowie oraz SWZ wraz z 
złącznikami a w szczególności czy, parametry techniczne instalacji biomasowej spełniają parametry 
Wymagane i Gwarantowane. 

3. Program Prób Eksploatacyjnych w obszarze Pomiarów Gwarantowanych musi zawierać szczegółowy 
program, zakres, przebieg, kolejność, harmonogram i wymagania w zakresie wykonywanych prób i 
pomiarów z opisem sposobu ich przeprowadzenia, metodologii i opracowywania wyników pomiarów, 
włącznie ze wskazaniem miejsc pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych itp. 

4. Przygotowany Program Prób Eksploatacyjnych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do przeglądu 
i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Program Prób Eksploatacyjnych pod koniec eksploatacji 
próbnej do wykonania dwóch pomiarów gwarantowanych: 

� dla kotła obciążonego w 100% (sezon grzewczy) 
� dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 2,0 MW i 3,5 MW(sezon letni) 

 
Warunki gwarancyjne 

Parametry Wymagane i Gwarantowane powinny być spełnione dla poniższych warunków 
gwarancyjnych: 
Paliwo 
Wilgotność – 55 w-% 
Popiół – 4 w-% 
Wartość opałowa w stanie roboczym – 1,930 MWh/Mg 
Temperatura wody sieciowej dla obciążenia 100%: 
a. zasilanie: 125OC 
b. powrót: 70OC 
Temperatura wody sieciowej przy mocy cieplnej oddawanej na sieć 2,0 MW i 3,5 MW: 
a. zasilanie: 67OC 
b. powrót: 53OC 



 

str. 135 

 

Standardy emisji i poziomy emisji hałasu, muszą być dotrzymane w całym zakresie obciążeń układu. 
6. Każdy pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywanych w trakcie Prób 

Eksploatacyjnych, w tym w szczególności pomiary gwarantowane, porównywane będą z 
dopuszczalnymi wartościami parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR oraz 
Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie oraz SWZ wraz z załącznikami. Przekroczenie 
wartości danego parametru będzie traktowane jako niespełnienie wymogu Zamawiającego i 
niezgodność z Umową. 

7. Po zakończeniu Program Prób Eksploatacyjnych, Wykonawca dokona analizy uzyskanych wyników i 
przedstawi Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych Próby, który będzie podstawą do dokonania 
odbioru ostatecznego. 

8. Pod pojęciem „Odbiór ostateczny” rozumiane będzie protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego 
należytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań w zakresie objętym Umową, w tym 
wynikających z udzielonych 24 miesięcznej Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady w szczególności, że do 
momentu podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego przedmiot zamówienia w części konstrukcyjnej, 
instalacyjnej, mechanicznej i technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy, materiały, urządzenia 
i parametry techniczne są zgodne z Umową oraz SWZ wraz z załącznikami, oraz parametry Wymagane 
i Gwarantowane są zgodne z załącznikiem nr 1 do Umowy. 

9. Odbiór ostateczny nadzorować będzie i dokona Komisja Odbiorowa złożona z przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbiorowa dokona oceny jakościowej Robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, inspekcji i oględzin dokonanych zgodnie z 
Program Prób Eksploatacyjnych, w tym wyników pomiarów Parametrów Gwarantowanych. 

10. Z przeprowadzonych Prób Eksploatacyjnych Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od ich 
zakończenia i dostarczeniu kompletnej dokumentacji sporządzi Protokół Odbioru Ostatecznego. 
Protokół musi zostać poświadczony przez członków Komisji i zaakceptowany przez Zamawiającego 
(prawnego reprezentanta Zamawiającego). 

11. Protokół Odbiór Ostatecznego potwierdza wywiązanie się Wykonawcy z jego zobowiązań, 
wynikających z udzielonych Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady w szczególności, że do momentu 
podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego wszelkie roboty w części konstrukcyjnej, mechanicznej i 
technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy oraz wymagane i gwarantowane parametry 
techniczne są zgodne z SWZ zaś wybudowana instalacja  biomasowa po Eksploatacji Próbnej 
trwających 24 miesiące od momentu odbioru końcowego dotrzymuje Parametrów Wymaganych i 
Gwarantowanych przez Wykonawcę. 

Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Ostatecznego, stanowi potwierdzenie 
wykonania przedmiotu Umowy. 
 

Rozruchy technologiczne 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kompletne i zakończone pozytywnym wynikiem, próby 
poszczególnych elementów instalacji, urządzeń jak i całej wybudowanej Kotłowni biomasowej zgodnie z 
wymaganiami PFU i zatwierdzonym przez Zamawiającego Planem Rozruchu. 
 

a) Próby przedrozruchowe, 
Przeprowadzane w warunkach „na sucho” dla każdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i 
pomiarowego elementu Robót związanych z Kotłownią biomasową, w celu uzyskania zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
Próby przedrozruchowe obejmą w szczególności: 
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• sprawdzenie zawartości i kompletności Dokumentacji Powykonawczej oraz instrukcji obsługi i 
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Umowy, 

• sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych Próbom poprzez 
weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzenie montażu instalacji poddanej Próbom w zakresie usytuowania i zamontowania 
elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników i 
napędów, 

• sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne 
(tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania, 

• sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 
eksploatacyjne), 

• sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, 
zbiorniki, przenośniki, komory technologiczne), 

• wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR 
i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia, 

• wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 
 

b) Próby rozruchowe, 
Przeprowadzane w warunkach eksploatacyjnych, w tym rozruch technologiczny. 
Próby rozruchowe obejmą w szczególności: 

• sprawdzenie skuteczności podania materiałów i mediów zasilających do instalacji (paliwo, 
energia elektryczna, smary i oleje, woda, sprężone powietrze) poprzez: 

- sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 
- stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów 

instalacji, 
- kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów 

wyposażenia instalacji podających media (przenośniki, wyłączniki), 
- sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego 

instalacji zasilających. 
• pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i 
urządzeń, 

• załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia 
(na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie 
prawidłowości współpracy całego zespołu, 

• sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji, 
• tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełniane 

instalacji i urządzeń medium roboczym (np. paliwo, woda), a następnie przeprowadzenie 
czynności jw. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy 
pod obciążeniem oraz przeprowadzenie regulacji urządzeń sterujących, 

• wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia, 

• wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 
 

c) Ruch próbny.  
  Obejmuje w szczególności: 
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• wszystkie czynności przewidziane w ramach Planu Rozruchu zostaną przeprowadzone z medium 
eksploatacyjnym, 

• niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przed odbiorowych, przed 
rozpoczęciem ruchu próbnego przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania 
wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony pożarowej, 

• ruch próbny zostanie rozpoczęty z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a następnie 
obciążenie będzie stopniowo zwiększane, aż do wartości maksymalnej, 

• w trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone zostaną 
wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie 
prób odbiorowych, 

• wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 
DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia, 

• wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 
szczegółowych, 

• stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do 
osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w 
wartościach zgodnych z wymaganiami Planu Rozruchu, 

• po uzyskaniu stanu stabilnej pracy całej instalacji i jej prawidłowej współpracy z częścią istniejącą 
kotłowni Centralnej nowo wybudowana Kotłownia biomasowa poddana zostanie zasadniczej 
części ruchu próbnego polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 
wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Planu Rozruchu, 

•  czas trwania ruchu próbnego - 72 godziny 
•  ruch próbny prowadzona będzie zgodnie z Planem Rozruchu. 

Ruch  próbny  będzie  uznany  za  zakończony  wyłącznie  po  spełnieniu  wszystkich  wymagań zawartych 

w Planie Rozruchu, a w szczególności po potwierdzeniu, że Obiekt pracuje niezawodnie i zgodnie z Umową i 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. 
 
UWACA: Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
minimalnymi. Przekroczenie wartości minimalnych parametru kwalifikowanego będzie traktowane jako 
niepowodzenie próby. Po zakończeniu każdej próby Wykonawca dokona analizy uzyskanych wyników i 
przedstawi Zamawiającemu Protokół z przeprowadzenia danej Próby, który musi być podpisany przez 
komisję odbiorową i zatwierdzony przez Zamawiającego co będzie potwierdzeniem pozytywnego 
zakończenia danej próby. W czasie trwania Prób poszczególne węzły technologiczne jak i cały Obiekt 
powinny osiągnąć parametry zgodne z wymaganiami Umowy i SWZ wraz z załącznikami. 

a. Pozytywne wyniki przeprowadzonych prób stanową jeden z warunków umożliwiających 
Wykonawcy dokonania zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego całej 
Inwestycji. 

b. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu Rozruchu Kotłowni biomasowej, który będzie 
zawierać szczegółowy program, harmonogram, zakres, przebieg i wymagania i sposób wykonania 
wszystkich czynności, które powinny być wykonane w trakcie rozruchu instalacji. 

c. Przygotowany Plan Rozruchu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w 
3 egzemplarzach w terminie minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pierwszych czynności 
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rozruchowych i odbiorowych opisanych w Planie Rozruchu. 
d. Plan Rozruchu musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
e. Jeżeli Zamawiający uzna, iż przedstawiony przez wykonawcę Plan Rozruchu nie spełnia wymagań 

Zamawiającego, Zamawiający odrzuci Plant Rozruchu, a Wykonawca będzie zobowiązany do jego 
poprawienia i uzupełnienia zgodnie z pisemnymi wskazówkami Zamawiającego. 

 

D. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wymaga się, aby Wykonawca stosował aktualne przepisy i normy w chwili prowadzenia prac objętych 
Umową. Poniżej reprezentowane normy są aktualne na dzień sporządzenia PFU. 

 
Wykaz ustaw i rozporządzeń krajowych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 782, z późniejszymi 

zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336, z późniejszymi 

zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 

977, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213, z późniejszymi 

zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i form 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45), 
• Rozporządzenie Ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 

10), 
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2023 poz. 1706), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz.1228), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i 
elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811), 

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023 poz. 1622, z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń 
ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników 
ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 812), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68). 

 
Wykaz Dyrektyw Unii Europejskiej 

• Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa, 

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, 

• Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów 
bezpieczeństwa do dźwigów, 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
urządzeń ciśnieniowych, 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
prostych zbiorników ciśnieniowych, 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku 
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, 

• Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez 
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. 

 
Wykaz wybranych norm konstrukcyjnych 

• PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 
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• PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja, 

• PN-EN 12978+A1:2012 Drzwi i bramy – Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem – 
Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – 
Wymagania i klasyfikacja, 

• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne 
– Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, 

• PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne 
– Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru, 

• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: Oddziaływania ogólne 
– Obciążenie śniegiem, 

• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne 
– Oddziaływania wiatru, 

• PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-5: Oddziaływania ogólne 
– Oddziaływania termiczne, 

• PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-6: Oddziaływania ogólne 
– Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji, 

• PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-7: Oddziaływania ogólne 
– Oddziaływania wyjątkowe, 

• PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 3: Oddziaływania wywołane 
dźwignicami i maszynami 

• PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 4: Silosy i zbiorniki, 
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
• PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 
• PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 6: Wytrzymałość 

i stateczność konstrukcji powłokowych, 
• PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły 

dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 
700 włącznie, 

• PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 7: Konstrukcje 
płytowe, 

• PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
– Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, 
• PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-11: Konstrukcje 

cięgnowe, 
• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie 

węzłów, 
• PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 5: Blachownice, 
• PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 6: Konstrukcje 

wsporcze dźwignic, 
• PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-9: Zmęczenie, 
• PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 4: Reguły ogólne 

– Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych, 
• PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 10: Dobór stali 
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ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową, 
• PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania, 
• PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa, 
• PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych, 
• PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły 

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, 
• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1- 3: Reguły ogólne 

– Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno, 
• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
• PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania 

projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów, 
• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne, 
• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego, 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania, 
• PN-EN-197-1:2012 Cement – Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 
• PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja, 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu, 
• PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję, 
• PN-EN ISO 10545-1:2014 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie płytek i warunki odbioru, 
• PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie rezystancji elektrycznej, 
• PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych, 
• PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych, 
• PN-EN 1192:2001 Drzwi – Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
• PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych – Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie, 
• PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja, 
• PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja, 
• PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja, 
• PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja, 
• PN-EN 12424:2002 Bramy – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja, 
• PN-EN 12425:2002 Bramy – Odporność na przenikanie wody – Klasyfikacja, 
• PN-EN 12426:2002 Bramy – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja, 
• PN-EN 12428:2013-06 Bramy – Współczynnik przenikania ciepła – Wymagania dotyczące obliczeń, 
• PN-EN 12453:2017-10 Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem – Wymagania i 

metody badań, 
• PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące – 
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Oznaczanie liczby odbicia 
• PN-EN 12604:2017-11 Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymagania i metody badań, 
• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, 
• PN-EN 1303:2015-07 Okucia budowlane – Wkładki bębenkowe do zamków – Wymagania i metody 

badań, 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
• PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja, 
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja, 
• PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień, 
• PN-EN 14041:2018-02 Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe 

wielowarstwowe pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze, 
• PN-EN ISO 14122-1:2016-08 Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1: 

Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu, 
• PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych i znakowanie, 
• PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych – Wymagania i badania, 
• PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania – Zadania i odpowiedzialność, 
• PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe – Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność – 

Klasy tolerancji, 
• PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe – Płaskość ogólna i miejscowa – Klasy tolerancji, 
• PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Zasady ogólne, 
• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
• PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane – Odporność na korozję – Wymagania i metody badań, 
• PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu – Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję – Część 1: 
Stal, 

• PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład, 

• PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża, 
• PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa do tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego, 
• PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska 
• PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów powłokowych – Część 1: Ogólne wprowadzenie, 
• PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie, 
• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych, 
• PN-N-01307:1994 Hałas – Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy 

– Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. 
 

Wykaz wybranych norm sanitarnych 
• PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, 
• PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
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pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 
• PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania 
– Wymagania ogólne i badania, 
• PN-EN ISO 5802:2008 Wentylatory przemysłowe – Badania charakterystyk działania w miejscu 

zainstalowania, 
• PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia – Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN 

– Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek, 
• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 

i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny, 
• PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne, 
• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze, 
• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary, 
• PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary, 
• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności, 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania, 
• PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji 

ogólnej, 
• PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U) 
• PN-EN 1123-1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym 

ocynkowanych ogniowo – Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością, 
• PN-EN 1123-2+A1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdłużnym 

ocynkowane ogniowo – Część 2: Wymiary, 
• PN-EN 1124-2:2014-07 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze 

szwem wzdłużnym – Część 2: System S, kształty i wymiary, 
• PN-EN 1124-3:2008 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze 

szwem wzdłużnym – Część 3: System X – Wymiary, 
• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania, 
• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja 

sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia, 
• PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury, 
• PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura, 
• PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – 

Wymagania wytrzymałościowe, 
• PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym, 
• PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 

podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
• PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach, 
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• PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania, 

• PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich, 

• PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 1: Postanowienia ogólne, 
• PN-EN 13480-2:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały, 
• PN-EN 13480-3:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia, 
• PN-EN 13480-4:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 4: Wykonanie i montaż, 
• PN-EN 13480-5:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 5: Kontrola i badania, 
• PN-EN 13480-6:2017-10 Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 6: Wymagania dodatkowe dla 

rurociągów podziemnych 
• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
• PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, 

• PN-EN 448:2015-12 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki – zespoły ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, 

• PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, 

• PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych – Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości, 

• PN-EN ISO 15874-2:2016-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury, 

• PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 2: Rury, 

• PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości, 
• PN-EN 10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych 

i ogólnotechnicznych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych i 
stopowych, 

• PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i 
ogólnotechnicznych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej, 

• PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

Wykaz wybranych norm elektrycznych 

• PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo Maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: 
Wymagania ogólne, 

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne, 

• PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji – Część 1: Definicje, zasady i reguły, 
• PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych, 
•   PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), 
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• PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – 
Odporność w środowiskach przemysłowych, 

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne, 
• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach, 
• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne, 
• PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry, 
• PN-EN 60076-1:2011 Transformatory – Część 1: Wymagania ogólne, 
• PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i 

zmniejszanie ryzyka. 
 

Stosowanie norm przez Wykonawcę 

Stosowanie odpowiednich norm wskazanych w WZ jest obowiązkowe, jeśli nie wskazano inaczej w 
Wymaganiach Szczegółowych. W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obowiązkowe 
jest stosowanie, (jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym PFU) następujących norm i wytycznych: 

1. Europejskie aprobaty techniczne, 
2. Wspólne specyfikacje techniczne, 
3. Normy międzynarodowe, 
4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne, 
5. Polskie Normy, 
6. Polskie aprobaty techniczne, 
7. Polskie specyfikacje techniczne. 

Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji – Eurokody, 
zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli 
obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią 
kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji 
wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991. Normy, których aktualizowany na bieżąco wykaz, 
zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) 
oraz na stronie internetowej PKN (www.pkn.pl), skatalogowane są tematycznie we właściwych 
dziedzinach, grupach i podgrupach zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Norm (International 
Classification for Standards – ICS). 

Normy najczęściej stosowane, związane z budownictwem i realizacją, sklasyfikowano: 
• w dziedzinie nr 91 – „Budownictwo i Materiały Budowlane”, 
• w dziedzinie nr 13 – „Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo”. 
Wykonawca, w procesie realizacji inwestycji będzie posługiwał się jedynie normami zamieszczonymi w 

BIP PKN lub na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi do stosowania 
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowanie i posługiwanie się innymi normami niż 
wskazanymi powyżej, każdorazowo powinno być uzgodnione z Zamawiającym, przed ich zastosowaniem. 
Ponadto zaleca się stosowanie przez Wykonawcę wytycznych zawartych w Wymaganiach technicznych 
COBRTI INSTAL, a szczególnie: 

• Zeszyt 3 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, 
• Zeszyt 4 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych, 
• Zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, 
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• Zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 
• Zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 
• Zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, 
• Zeszyt 12 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. 

 

Spis załączników 

1. Mapa zasadnicza  – Załącznik nr 1 do PFU. 
2. Pismo Burmistrza Miasta o niewymaganej dec. o środ. uwarunkowaniach – Załącznik nr 2 do PFU. 
3. Tabela regulacji temperatur wody sieciowej – Załącznik nr 3 do PFU. 
4.1. Wyrys z rejestru gruntów – Załącznik nr 4.1. do PFU. 
4.2. Wypis z rejestru gruntów – Załącznik nr 4.2 do PFU. 
5. Mapa z propozycją lokalizacji projektowanej kotłowni biomasowej – Załącznik nr 5 do PFU. 
6. Schemat technologiczny istniejącej kotłowni – zrzut ekranu SCADA - Załącznik nr 6 do PFU. 
7. Zestawienie istniejących głównych pomp - Załącznik nr 7 do PFU. 
8. Schemat blokowy zasilania elektrycznego - Załącznik nr 8 do PFU. 


