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ZS.16/2025 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

wyposażenia laboratorium kotłowni opalanej biomasą 

 

WYJAŚNIENIE 1 

Pytanie 1. 

„Dot. § 6 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wydłużony termin 

naprawy (skomplikowane naprawy) wynosił max. 21 dni roboczych z wykreśleniem, że 

obowiązuje on tylko na wniosek Wykonawcy?” 

 

Odpowiedź 1. 

Informujemy, że nie ma możliwości zmiany zapisu, o którym mowa w w/w pytaniu. Biorąc pod 

uwagę ciągły charakter pracy laboratorium, Zamawiającemu zależy, aby każda naprawa nie 

była traktowana jako szczególnie skomplikowana. Wydłużenie terminu naprawy jest możliwe 

ze względu na szczególne okoliczności, ale tylko i wyłącznie na wniosek Wykonawcy 

akceptowany przez Zamawiającego. 
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